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PEMBANGUNAN RUMAH SAKIT PRATAMA BATU ENGAU

LOKASIKECAMATAN BATU ENGAU

BILL OF QUANTITY

TAHUN ANGGARAN 2014

PEKERJAAN

PEMERINTAH KABUPATEN PASERDINAS KESEHATAN


	
Program : Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah
Sakit/ Rumah Sakit Paru-Paru/ Rumah Sakit MataKegiatan :
Pembangunan Rumah Sakit Pratama (Kecamatan Batu Engau)Pekerjaan :
Pembangunan Rumah Sakit Pratama Batu EngauLokasi : Kecamatan Batu
Engau

NO1 PEKERJAAN PERSIAPAN -2 BANGUNAN POLIKLINIK -3 BANGUNAN IGD
-4 BANGUNAN RAWAT INAP -5 BANGUNAN MUSHOLLA -6 BANGUNAN GUDANG OBAT
-7 BANGUNAN DAPUR -8 BANGUNAN JENAZAH -9 BANGUNAN RUMAH GENSET -10
BANGUNAN IPAL -11 BANGUNAN INCENERATOR -12 BANGUNAN RUMAH POMPA -13
PEKERJAAN ELEKTRIKAL -14 PENYAMBUNGAN PDAM KAP. 5 Liter/detik -15
PEKERJAAN MEKANIKAL -16 LANDSCAPE -

Jumlah -PPN 10 % -Jumlah -Dibulatkan -

Tana Paser, 2014Dibuat Oleh,Penawar

CV. / PT. ..

( )Direktur / Direktris

REKAPITULASI TOTAL

URAIAN PEKERJAAN JUMLAH HARGA

//..\\


	
Program : Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah
Sakit/ Rumah Sakit Paru-Paru/ Rumah Sakit MataKegiatan :
Pembangunan Rumah Sakit Pratama (Kecamatan Batu Engau)Pekerjaan :
Pembangunan Rumah Sakit Pratama Batu EngauLokasi : Kecamatan Batu
Engau PEKERJAAN PERSIAPAN

Kode HARGA SATUAN JUMLAH HARGAAnalisa ( Rp ) ( Rp )

Pekerjaan Persiapan1 Pagar sementara dari Seng Gelombang BJLS 20
KI tinggi 2 meter m' 800.00 - -2 Pembuatan gudang semen dan alat -
alat m2 20.00 - -3 Pembuatan kantor lapangan , dengan lantai
plesteran m2 30.00 - -4 Pasang papan proyek ls 1.00 - -5 Sewa
Perlengkapan dan Peralatan Kantor Lapangan terdiri atas : bln 4.00
- -

- Meja Rapat + 10 kursi lipat, 1 set - Sewa Meja 1/2 biro +
kursi lipat, 5 set - Dispenser panas dan dingin, 1 buah - Sepatu
safety dan helm, 5 pasang - White Board + 1.2 x 2.0 m, 2 buah - Rak
Buku, 2 buahPematangan Lahan (Landscape)

1 Pekerjaan Galian dan Timbunan (Mekanis) m3 49,125.20 - -

-Jumlah

DAFTAR KUANTITAS DAN HARGA

No. Urut URAIAN PEKERJAAN SATUAN VOLUME
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Program : Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah
Sakit/ Rumah Sakit Paru-Paru/ Rumah Sakit MataKegiatan :
Pembangunan Rumah Sakit Pratama (Kecamatan Batu Engau)Pekerjaan :
Pembangunan Rumah Sakit Pratama Batu EngauLokasi : Kecamatan Batu
Engau BANGUNAN POLIKLINIK

Kode HARGA SATUAN JUMLAH HARGAAnalisa ( Rp ) ( Rp )

A Pekerjaan PersiapanA.5 1 Pembersihan Lokasi m2 1,378.00 - -A.1
2 Pengukuran dan pemasangan bouwplank m' 149.00 - -

-B Pekerjaan Pondasi

B.01 1 Galian tanah pondasi pondasi batu gunung m3 478.58 -
-B.01 2 Galian tanah pondasi pondasi foot plat m3 58.77 - -B.10 3
Urugan tanah kembali m3 159.53 - -B.13 4 Urugan pasir tebal 10 cm
bawah pondasi m3 31.30 - -B.13 5 Urugan pasir tebal 5 cm bawah
sloof S1 m3 1.87 - -B.13 6 Urugan pasir tebal 5 cm bawah poorplate
P1 m3 3.07 - -B.13 7 Urugan pasir tebal 5 cm bawah poorplate P2 m3
0.30 - -B.13 8 Urugan pasir tebal 5 cm bawah lantai (bangunan) m3
86.57 - -B.13 9 Urugan pasir tebal 8 cm ramp teras m3 1.96 - -B.12
10 Urugan tanah bawah lantai m3 422.50 - -

-C Pekerjaan Struktur

Pekerjaan Struktur BawahD.16 1 Pasang besi polos angkur sloef 12
mm' ( jarak 1 m' ) kg 83.63 - -D.29 2 Cor Beton Lantai Kerja
pondasi foot plat m2 37.40 - -D.06 3 Cor beton K-175 tebal 10 cm
ramp teras ramp teras m3 1.23 - -D.14.2 4 Cor beton lantai kerja
1:3:6 tebal 7 cm (bawah keramik) Beton mutu 1:3:6 m3 62.87 - -

5 Pengadaan kayu balok ulin 10/10 untuk poorplat P1 & P2 m3
9.60 - -C.7.2 6 Pancang Ulin 10/10 m' 960.00 - -

DAFTAR KUANTITAS DAN HARGA

No. Urut URAIAN PEKERJAAN SATUAN VOLUME

Jumlah A

Jumlah B
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Kode HARGA SATUAN JUMLAH HARGAAnalisa ( Rp ) ( Rp )No. Urut
URAIAN PEKERJAAN SATUAN VOLUME

Pekerjaan Struktur Utama1 Cor poorplate beton type P1 (160/160
cm)

D.17 1 Pembesian ulir U-22 16 mm' kg 5,031.94 - -D.16 2
Pembesian polos U-22 8 mm kg 188.83 - -D.19 3 Bekisting Pondasi m2
76.80 - -D.08 4 Beton K225 m3 30.72 - -

2 Cor poorplate beton type P2 (80/80 cm)D.17 1 Pembesian ulir
U-22 16 mm' kg 332.47 - -D.17 2 Pembesian ulir U-22 13 mm kg 113.82
- -D.16 3 Pembesian polos U-22 8 mm kg 47.21 - -D.19 4 Bekisting
Pondasi m2 9.60 - -D.08 5 Beton K225 m3 1.92 - -

3 Cor poorplate beton type P3 (100/150 cm)D.17 1 Pembesian ulir
U-22 16 mm' kg 113.82 - -D.17 2 Pembesian ulir U-22 13 mm kg 18.97
- -D.16 3 Pembesian polos U-22 8 mm kg 7.87 - -D.19 4 Bekisting
Pondasi m2 3.50 - -D.08 5 Beton K225 m3 0.75 - -

4 Cor poorplate beton type P4 (100/205 cm)D.17 1 Pembesian ulir
U-22 16 mm' kg 150.88 - -D.17 2 Pembesian ulir U-22 13 mm kg 37.94
- -D.16 3 Pembesian polos U-22 8 mm kg 16.13 - -D.19 4 Bekisting
Pondasi m2 4.05 - -D.08 5 Beton K225 m3 1.03 - -

5 Cor poorplate beton type P5 (100/140 cm)D.17 1 Pembesian ulir
U-22 16 mm' kg 130.20 - -D.17 2 Pembesian ulir U-22 13 mm kg 37.94
- -D.16 3 Pembesian polos U-22 8 mm kg 11.02 - -D.19 4 Bekisting
Pondasi m2 3.40 - -D.08 5 Beton K225 m3 0.70 - -
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Kode HARGA SATUAN JUMLAH HARGAAnalisa ( Rp ) ( Rp )No. Urut
URAIAN PEKERJAAN SATUAN VOLUME

6 Cor sloof beton bertulang 15/20 cm ( S2 )D.16 1 Pembesian
polos U-22 12 mm' kg 1,536.31 - -D.16 2 Pembesian polos U-22 8 mm'
- 15 cm' kg 624.33 - -D.20 3 Bekisting Sloof m2 144.34 - -D.08 4
Beton K225 m3 10.83 - -

7 Cor sloof beton bertulang 25/40 cm ( S1 )D.16 1 Pembesian
polos U-22 12 mm' kg 1,592.34 - -D.16 2 Pembesian polos U-22 8 mm'
- 15 cm' kg 593.46 - -D.20 3 Bekisting Sloof m2 130.90 - -D.08 4
Beton K225 m3 18.70 - -

8 Cor kolom beton type K1 (40/40 cm) LANTAI 1D.17 1 Pembesian
ulir U-22 22 mm' kg 2,390.17 - -D.16 2 Pembesian polos U-22 10 mm'
- 15 cm' kg 785.66 - -D.21 3 Bekisting Kolom kg 174.72 - -D.08 4
Beton K225 m2 17.47 - -

9 Cor kolom beton type K2 (20/20 cm) LANTAI 1D.17 1 Pembesian
ulir U-22 13 mm' kg 953.97 - -D.16 2 Pembesian polos U-22 8 mm' -
15 cm' kg 406.71 - -D.21 3 Bekisting Kolom kg 152.88 - -D.08 4
Beton K225 m2 7.64 - -

10 Cor kolom beton type K3 (30/30 cm) LANTAI 1D.17 1 Pembesian
ulir U-22 16 mm' kg 102.21 - -D.16 2 Pembesian polos U-22 8 mm' -
15 cm' kg 30.43 - -D.21 3 Bekisting Kolom kg 10.92 - -D.08 4 Beton
K225 m2 0.82 - -

11 Cor kolom beton type K4 (20/30 cm) LANTAI 1D.17 1 Pembesian
ulir U-22 16 mm' kg 102.21 - -D.16 2 Pembesian polos U-22 8 mm' -
15 cm' kg 24.90 - -D.21 3 Bekisting Kolom kg 9.10 - -D.08 4 Beton
K225 m2 0.55 - -
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Kode HARGA SATUAN JUMLAH HARGAAnalisa ( Rp ) ( Rp )No. Urut
URAIAN PEKERJAAN SATUAN VOLUME

12 Cor kolom beton type K5 (30/50 cm) LANTAI 1D.17 1 Pembesian
ulir U-22 16 mm' kg 68.14 - -D.16 2 Pembesian polos U-22 8 mm' - 15
cm' kg 20.75 - -D.21 3 Bekisting Kolom kg 7.28 - -D.08 4 Beton K225
m2 0.68 - -

13 Cor kolom beton type KP (13/13 cm) LANTAI 1D.16 1 Pembesian
polos U-22 12 mm' kg 561.79 - -D.16 2 Pembesian polos U-22 8 mm' -
15 cm' kg 168.49 - -D.21 3 Bekisting Kolom kg 68.61 - -D.08 4 Beton
K225 m2 2.23 - -

14 Cor kolom beton type K1 (40/40 cm) LANTAI 2D.17 1 Pembesian
ulir U-22 22 mm' kg 2,153.78 - -D.16 2 Pembesian polos U-22 10 mm'
- 15 cm' kg 712.01 - -D.21 3 Bekisting Kolom m2 157.44 - -D.08 4
Beton K225 m3 15.74 - -

15 Cor kolom beton type K2 (20/20 cm) LANTAI 2D.17 1 Pembesian
ulir U-22 13 mm' kg 204.67 - -D.16 2 Pembesian polos U-22 8 mm' -
15 cm' kg 87.76 - -D.21 3 Bekisting Kolom kg 32.80 - -D.08 4 Beton
K225 m2 1.64 - -

16 Cor kolom beton type KP (13/13 cm) LANTAI 2D.16 1 Pembesian
polos U-22 12 mm' kg 279.30 - -D.16 2 Pembesian polos U-22 8 mm' -
15 cm' kg 84.25 - -D.21 3 Bekisting Kolom m2 34.11 - -D.08 4 Beton
K225 m3 1.11 - -

17 Cor balok beton bertulang 25/40 cm ( B1 ) Elv. 4.5 meterD.16
1 Pembesian polos U-22 12 mm' kg 1,559.13 - -D.16 2 Pembesian polos
U-22 8 mm' - 15 cm' kg 633.92 - -D.22 3 Bekisting Balok m2 192.26 -
-D.08 4 Beton K225 m3 18.31 - -
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Kode HARGA SATUAN JUMLAH HARGAAnalisa ( Rp ) ( Rp )No. Urut
URAIAN PEKERJAAN SATUAN VOLUME

18 Cor balok beton bertulang 15/20 cm ( B2 ) Elv. 4.5 meterD.16
1 Pembesian polos U-22 12 mm' kg 1,430.89 - -D.16 2 Pembesian polos
U-22 8 mm' - 15 cm' kg 581.53 - -D.22 3 Bekisting Balok m2 134.43 -
-D.08 4 Beton K225 m3 10.08 - -

19 Cor balok beton bertulang 15/20 cm ( B2 ) Elv. 3.00 meterD.16
1 Pembesian polos U-22 12 mm' kg 160.09 - -D.16 2 Pembesian polos
U-22 8 mm' - 15 cm' kg 65.36 - -D.22 3 Bekisting Balok m2 15.04 -
-D.08 4 Beton K225 m3 1.13 - -

20 Cor balok beton bertulang 25/40 cm ( B1 ) Elv. 9.00 meterD.16
1 Pembesian polos U-22 12 mm' kg 1,592.34 - -D.16 2 Pembesian polos
U-22 8 mm' - 15 cm' kg 647.41 - -D.22 3 Bekisting Balok m2 196.35 -
-D.08 4 Beton K225 m3 18.70 - -

21 Cor balok beton bertulang 15/20 cm ( B2 ) Elv. 9.00 meterD.16
1 Pembesian polos U-22 12 mm' kg 150.63 - -D.16 2 Pembesian polos
U-22 8 mm' - 15 cm' kg 61.47 - -D.22 3 Bekisting Balok m2 14.15 -
-D.08 4 Beton K225 m3 1.06 - -

22 Cor kolom beton dinding gewel type 1 (20/20 cm)D.17 1
Pembesian ulir U-22 13 mm' kg 60.50 - -D.16 2 Pembesian polos U-22
8 mm' - 15 cm' kg 24.81 - -D.21 3 Bekisting Kolom m2 9.70 - -D.08 4
Beton K225 m3 0.48 - -

23 Cor kolom beton dinding gewel type 2 (20/20 cm)D.17 1
Pembesian ulir U-22 13 mm' kg 103.88 - -D.16 2 Pembesian polos U-22
8 mm' - 15 cm' kg 42.37 - -D.21 3 Bekisting Kolom m2 16.65 - -D.08
4 Beton K225 m3 0.83 - -
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Kode HARGA SATUAN JUMLAH HARGAAnalisa ( Rp ) ( Rp )No. Urut
URAIAN PEKERJAAN SATUAN VOLUME

24 Cor balok beton bertulang 13/20 cm dinding gewelD.16 1
Pembesian polos U-22 12 mm' kg 297.27 - -D.16 2 Pembesian polos
U-22 8 mm' - 15 cm' kg 113.06 - -D.21 3 Bekisting Balok m2 27.93 -
-D.08 4 Beton K225 m3 1.82 - -

25 Cor plat lantai beton bertulang tebal 12 cm Elv. + 4.50 mD.16
1 Pembesian polos U-22 12 mm' kg 6,936.48 - -D.23 2 Bekisting Plat
m2 336.03 - -D.08 3 Beton K225 m3 39.10 - -

26 Cor plat lantai beton bertulang tebal 12 cm Elv. + 3.00 m
type 1D.16 1 Pembesian polos U-22 12 mm' kg 722.15 - -D.23 2
Bekisting Plat m2 35.79 - -D.08 3 Beton K225 m3 4.07 - -

27 Cor plat lantai beton bertulang tebal 12 cm Elv. + 3.00 m
type 2D.16 1 Pembesian polos U-22 10 mm' kg 309.30 - -D.23 2
Bekisting Plat m2 22.38 - -D.08 3 Beton K225 m3 2.49 - -

28 Cor plat lantai beton bertulang tebal 12 cm Elv. + 3.00 m
type 3D.16 1 Pembesian polos U-22 8 mm' kg 33.20 - -D.23 2
Bekisting Plat m2 4.06 - -D.08 3 Beton K225 m3 0.42 - -

29 Cor listplank beton bertulang tebal 8 cm Elv. + 4.50 mD.16 1
Pembesian polos U-22 8 mm' kg 60.84 - -D.23 2 Bekisting Plat m2
25.11 - -D.08 3 Beton K225 m3 1.03 - -

30 Cor balok beton bertulang 13/13 cm ( balok latai / balok
kanopy ) Elv. 2.82 mD.16 1 Pembesian polos U-22 10 mm' kg 258.91 -
-D.16 2 Pembesian polos U-22 6 mm' - 15 cm' kg 84.36 - -D.22 3
Bekisting Balok m2 22.62 - -D.08 4 Beton K225 m3 1.47 - -
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Kode HARGA SATUAN JUMLAH HARGAAnalisa ( Rp ) ( Rp )No. Urut
URAIAN PEKERJAAN SATUAN VOLUME

31 Cor Plat Kanopy beton bertulang tebal 12 cm Elv. + 2.82 mD.16
1 Pembesian polos U-22 10 mm' kg 259.41 - -D.23 2 Bekisting Plat m2
35.40 - -D.08 3 Beton K225 m3 3.14 - -

32 Cor balok beton bertulang 13/13 cm ( balok latai / balok
kanopy ) Elv. 7.32 mD.16 1 Pembesian polos U-22 10 mm' kg 147.31 -
-D.16 2 Pembesian polos U-22 6 mm' - 15 cm' kg 48.06 - -D.22 3
Bekisting Balok m2 12.87 - -D.08 4 Beton K225 m3 0.84 - -

33 Cor Plat Kanopy beton bertulang tebal 12 cm Elv. + 7.32 m
type 1D.16 1 Pembesian polos U-22 10 mm' kg 104.76 - -D.23 2
Bekisting Plat m2 13.69 - -D.08 3 Beton K225 m3 1.27 - -

34 Cor Plat Kanopy beton bertulang tebal 12 cm Elv. + 7.32 m
type 1 ( tegak/sirip )D.16 1 Pembesian polos U-22 8 mm' kg 262.05 -
-D.23 2 Bekisting Plat m2 226.80 - -D.08 3 Beton K225 m3 5.72 -
-

35 Cor Plat Kanopy beton bertulang tebal 12 cm Elv. + 7.32 m
type 2D.16 1 Pembesian polos U-22 10 mm' kg 42.21 - -D.23 2
Bekisting Plat m2 6.02 - -D.08 3 Beton K225 m3 0.51 - -

36 Cor beton bertulang plat sirip tebal 12 cm type 1D.16 1
Pembesian polos U-22 10 mm' kg 100.37 - -D.23 2 Bekisting Plat m2
20.14 - -D.08 3 Beton K225 m3 1.15 - -

37 Cor beton bertulang plat sirip tebal 12 cm type 2D.16 1
Pembesian polos U-22 10 mm' kg 133.92 - -D.23 2 Bekisting Plat m2
30.24 - -D.08 3 Beton K225 m3 1.62 - -
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Kode HARGA SATUAN JUMLAH HARGAAnalisa ( Rp ) ( Rp )No. Urut
URAIAN PEKERJAAN SATUAN VOLUME

38 Cor beton bertulang pondasi tanggaD.17 1 Pembesian ulir U-22
13 mm' kg 209.66 - -D.16 2 Pembesian polos U-22 10 mm' - 20 cm kg
25.30 - -D.16 3 Pembesian polos U-22 8 mm' - 15 cm kg 12.41 - -D.19
4 Bekisting Pondasi m2 1.02 - -D.21 5 Bekisting Kolom m2 5.04 -
-D.08 6 Beton K225 m3 0.52 - -

39 Cor beton bertulang tanggaD.17 1 Pembesian ulir U-22 13 mm'
kg 463.58 - -D.16 2 Pembesian polos U-22 10 mm kg 560.45 - -D.25 3
Bekisting Tangga m2 39.07 - -D.08 4 Beton K225 m2 4.94 - -

40 Cor beton bertulang balok puntir tangga 20/30 cmD.16 1
Pembesian polos U-22 12 mm' kg 17.67 - -D.16 2 Pembesian polos U-22
8 mm - 15 cm kg 11.28 - -D.21 3 Bekisting Balok m2 1.25 - -D.08 4
Beton K225 m3 0.12 - -

41 Cor beton bertulang janggutan tangga tebal 10 cmD.16 1
Pembesian polos U-22 10 mm' kg 50.43 - -D.23 2 Bekisting Plat m2
9.55 - -D.08 3 Beton K225 m3 0.46 - -

-D Pekerjaan Pasangan

C.2 1 Pasang pondasi batu gunung campuran 1 : 4 m3 137.72 - -C.6
2 Pasang pondasi batu kosong / aanstamping m3 62.60 - -E.27 3 Pas.
Batu bata 1:2 trap tangga masuk m2 12.06 - -X.13 4 Parit pasangan
bata m' 154.76 - -X.17 5 Bak Kontrol U 30 bh 10.00 - -E.29 6
Pasangan batu bata 1 Pc : 4 Ps dinding, Lantai 1 m2 1,244.31 -
-E.29 7 Pasangan batu bata 1 Pc : 4 Ps dinding, Lantai 2 m2 527.21
- -E.29 8 Pasangan batu bata 1 Pc : 4 Ps dinding gewel m2 140.66 -
-E.29 9 Pasangan batu bata 1 Pc : 4 Ps kolom teras m2 17.76 - -

Jumlah C


	
POLI 12 / 178

Kode HARGA SATUAN JUMLAH HARGAAnalisa ( Rp ) ( Rp )No. Urut
URAIAN PEKERJAAN SATUAN VOLUME

E.27 10 Pasangan batu bata 1 Pc : 2 Ps trasram, Lantai 1 m2
62.56 - -E.27 11 Pasangan batu bata 1 Pc : 2 Ps KM/WC Lantai 1 m2
48.71 - -E.27 12 Pasangan batu bata 1 Pc : 2 Ps KM/WC Lantai 2 m2
36.40 - -

-E Pekerjaan Plesteran

E.02 1 Plesteran 1 Pc : 2 Ps, tebal 15 mm dinding, Lantai 1 m2
222.53 - -E.02 2 Plesteran 1 Pc : 2 Ps, tebal 15 mm dinding, Lantai
2 m2 72.80 - -E.04 3 Plesteran 1 Pc : 4 Ps tebal 15 mm dinding,
Lantai 1 m2 2,629.27 - -E.04 4 Plesteran 1 Pc : 4 Ps tebal 15 mm
dinding, Lantai 2 m2 1,054.42 - -E.04 5 Plesteran 1 Pc : 4 Ps tebal
15 mm teras m2 17.76 - -X.18 6 Plesteran beton 1 Pc : 2 Ps tebal 15
mm kolom 20/20, Lantai 1 m2 5.76 - -X.18 7 Plesteran beton 1 Pc : 2
Ps tebal 15 mm kolom 40/40, Lantai 1 m2 17.28 - -X.18 8 Plesteran
beton 1 Pc : 2 Ps tebal 15 mm kolom 15/15, Lantai 1 m2 2.16 - -X.18
9 Plesteran beton 1 Pc : 2 Ps tebal 15 mm listplank beton elv. 4.50
m2 12.90 - -X.18 10 Plesteran beton 1 Pc : 2 Ps tebal 15 mm kanopy
Elv.2.82 m2 57.53 - -X.18 11 Plesteran beton 1 Pc : 2 Ps tebal 15
mm kanopy Elv.7.32 Type 1 m2 106.39 - -X.18 12 Plesteran beton 1 Pc
: 2 Ps tebal 15 mm kanopy Elv.7.32 Type 2 m2 9.36 - -X.18 13
Plesteran 1:2 ( plat sirip tebal 12 cm type 1 ) m2 20.25 - -X.18 14
Plesteran 1:2 ( plat sirip tebal 12 cm type 2 ) m2 30.24 - -E.36 15
Penebalan Plesteran 1:4 ( tebal 8 cm ) m3 27.70 - -E.35 16
Penebalan Plesteran 1:4 ( tebal 5 cm ) m2 49.40 - -E.37 17
Penebalan Plesteran 1:4 ( tebal 10 cm ) m2 5.72 - -E.35 18
Penebalan Plesteran 1:4 ( finishing beton semprot ) m2 24.14 -
-E.20 19 Acian dinding ( Lantai 1 ) m2 2,894.77 - -E.20 20 Acian
dinding ( Lantai 2 ) m2 1,127.22 - -E.20 21 Acian listplank m2
12.90 - -E.20 22 Acian kanopy dan plat sirip m2 223.77 - -E.20 23
Acian Penebalan Plesteran m2 82.82 - -

-

Jumlah D

Jumlah E
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Kode HARGA SATUAN JUMLAH HARGAAnalisa ( Rp ) ( Rp )No. Urut
URAIAN PEKERJAAN SATUAN VOLUME

F Pekerjaan Pintu dan JendelaM.10 1 Pintu tipe P1 unit 3.00 -
-M.11 2 Pintu tipe P2 unit 15.00 - -M.12 3 Pintu tipe P3 unit 3.00
- -M.13 4 Pintu tipe P4 unit 6.00 - -M.14 5 Pintu tipe P5 unit 2.00
- -M.15 6 Pintu tipe PS unit 1.00 - -M.16 7 Jendela tipe J1 unit
16.00 - -M.17 8 Jendela tipe J2 unit 13.00 - -M.18 9 Jendela tipe
J3 unit 1.00 - -M.19 10 Jendela tipe J4 unit 4.00 - -M.20 11
Bouvent tipe BV1 unit 2.00 - -M.21 12 Bouvent tipe BV2 unit 4.00 -
-M.22 13 Bouvent tipe BV3 unit 3.00 - -

-G Pekerjaan Pelapis Lantai / Dinding

LANTAI 1I.07 1 Pasang lantai keramik 40/40 cm granito polish
Ruangan, Lantai 1 m2 697.47 - -I.07 2 Pasang lantai keramik 40/40
cm anti slip Lantai 1 m2 42.19 - -I.02 3 Pasang lantai keramik
20/20 cm ( WC / KM ) Lantai 1 m2 30.22 - -I.08 4 Pasang dinding
keramik 20 / 25 (KM/WC) Lantai 1 m2 83.96 - -I.05 5 Pasang dinding
keramik 20/20 cm ( meja laboratorium ) Lantai 1 m2 4.80 - -I.05 6
Pasang dinding keramik 20/20 cm ( ruang sanitasi / cuci alat )
Lantai 1 m2 5.67 - -I.09 7 Plint Cove 10/20 Granito Type Ivory m'
487.47 - -I.03 8 Pasang lantai keramik 40/40 cm polos ( tangga ) m2
29.00 - -I.10 9 Pasang hospital plint ( tangga ) m' 19.06 - -I.11
10 Pasang stepnosing ( tangga ) m' 1.90 - -N.01 11 Pasang railling
tangga m' 12.49 - -

Jumlah F
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Kode HARGA SATUAN JUMLAH HARGAAnalisa ( Rp ) ( Rp )No. Urut
URAIAN PEKERJAAN SATUAN VOLUME

LANTAI 2I.07 1 Pasang lantai keramik 40/40 cm granito polish
Ruangan, Lantai 2 m2 242.46 - -I.02 2 Pasang lantai keramik 20/20
cm ( WC / KM ) Lantai 2 m2 27.06 - -I.08 3 Pasang dinding keramik
20 / 25 (KM/WC) Lantai 2 m2 38.04 - -I.09 4 Plint Cove 10/20
Granito Type Ivory Lantai 2 m2 150.09 - -

-H Pekerjaan Rangka, Penutup Atap dan Talang

F.33 1 Pasang kuda-kuda truss baja ringan m2 955.86 - -G.01 2
Pasang atap genteng metal m2 955.86 - -

3 Pasang Listplank GRC m' 192.80 - -G.03 4 Pasang bubungan atap
genteng metal model C m' 42.96 - -

-I Pekerjaan Langit-langit dan Lis

LANTAI 1H.01 1 Plafond Gypsum dan Rangka Alumunium tebal 8 mm m2
623.08 - -H.01 2 Drop Plafond Gypsum dan Rangka Alumunium tebal 8
mm, tekstur m2 54.13 - -H.02 3 Plafond Kalsiboard dan Rangka tebal
4.5 mm m2 30.13 - -H.08 4 Lis profil gypsum m' 568.40 - -

LANTAI 2H.01 1 Plafond Gypsum dan Rangka Alumunium tebal 8 mm m2
228.96 - -H.01 2 Drop Plafond Gypsum dan Rangka Alumunium tebal 8
mm, tekstur m2 27.72 - -H.02 3 Plafond Kalsiboard dan Rangka tebal
4.5 mm m2 224.25 - -H.08 4 Lis profil gypsum m' 322.20 - -

-J Pekerjaan Finishing

LANTAI 1L.09 1 Pengecatan Dinding Dalam Dinding Interior m2
2,068.94 - -L.09 2 Pengecatan Dinding Dalam Plafond m2 653.21 -
-L.09 3 Pengecatan Dinding Dalam Plafond Tekstur m2 54.13 - -L.10 4
Pengecatan Dinding Luar Dinding Eksterior m2 825.82 - -

Jumlah G

Jumlah H

Jumlah I
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Kode HARGA SATUAN JUMLAH HARGAAnalisa ( Rp ) ( Rp )No. Urut
URAIAN PEKERJAAN SATUAN VOLUME

LANTAI 2L.09 1 Pengecatan Dinding Dalam Dinding Interior m2
869.54 - -L.09 2 Pengecatan Dinding Dalam Plafond m2 453.21 - -L.09
3 Pengecatan Dinding Dalam Plafond Tekstur m2 27.72 - -L.10 4
Pengecatan Dinding Luar Dinding Eksterior m2 257.68 - -

-K Pekerjaan Mekanikal

Sistem Tata UdaraAC split wall + cond. + bak drain 1/2 PK bh
10.00 - -AC split wall + cond. + bak drain 1 PK bh 4.00 -
-Instalasi dan pemasangan AC bh 14.00 - -Testing Ls 1.00 -
-PENGADAAN / PEMASANGAN POMPA AIR BERSIH & PERALATANPompa
Boster 2x1,5 kw (kap : 2x10m3/jm, head:32m) unit 2.00 - -Pompa
Transfer 2x1,1 kw (kap : 2x7,5 m3/jm, head:20m) unit 2.00 -
-Pekerjaan Perpipaan Air Kotor/BersihPekerjaan Sanitary dan
Perpipaan Air KotorPekerjaan SanitaryLANTAI 1

J.01 1 Pengadaan dan Pemasangan Closet Duduk buah 6.00 - -J.13 2
Pemasangan Wastafel dengan meja buah 12.00 - -J.14 3 Bak mandi
keramik (100x100x80 cm) buah 6.00 - -

4 Tempat Sabun type S 156 N buah 6.00 - -5 Pegangan stainless
steel buah 6.00 - -6 Fixed Shower head type TX 422 S buah 6.00 - -7
Jet Shower type TB 19 CSMCR buah 6.00 - -8 Kran air dia.1/2" T 23
B13 V7N buah 18.00 - -9 Kran Leher angsa dia.1/2"type T30 AR13V7N
buah 7.00 - -

10 Floor Drain type TX 1 BN buah 6.00 - -11 Kaca Cermin + pigora
kayu profil (utk wastafel) buah 12.00 - -

J.26 12 Meja Ruang Sanitasi ( 2 x 1 lubang cuci) m' 3.85 - -J.27
13 Meja Ruang Laboratorium ( 2 x 1 lubang cuci) m' 5.70 - -J.28 14
Meja Ruang Apotik ( 1 x 1 lubang cuci) m' 2.95 - -J.16 15 Bak
Pengumpul (BP) kap. 15.0 m3 dan Resapan unit 1.00 - -

Jumlah J
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Kode HARGA SATUAN JUMLAH HARGAAnalisa ( Rp ) ( Rp )No. Urut
URAIAN PEKERJAAN SATUAN VOLUME

LANTAI 2J.01 1 Pengadaan dan Pemasangan Closet Duduk buah 5.00 -
-J.13 2 Pemasangan Wastafel dengan meja buah 2.00 - -J.14 3 Bak
mandi keramik (100x100x80 cm) buah 5.00 - -

4 Tempat Sabun type S 156 N buah 5.00 - -5 Pegangan stainless
steel buah 5.00 - -6 Fixed Shower head type TX 422 S buah 5.00 - -7
Jet Shower type TB 19 CSMCR buah 5.00 - -8 Kran air dia.1/2" T 23
B13 V7N buah 7.00 - -9 Floor Drain type TX 1 BN buah 5.00 - -

10 Kaca Cermin + pigora kayu profil (utk wastafel) buah 2.00 -
-Pekerjaan Perpipaan Air KotorLANTAI 1

J.10 1 Perpipaan Air Kotor Pipa PVC AW 6" (dari Septic Tank ke
Jaringan Induk IPAL) m' 10.00 - -J.10 2 Perpipaan Air Kotor Pipa
PVC AW 6" (dalam bangunan) m' 54.00 - -J.09 3 Perpipaan Air Kotor
Pipa PVC AW 4" m' 21.00 - -

4 Clean Out bh 2.00 - -5 Accessoris dan alat bantu bh 1.00 -
-LANTAI 2

J.09 1 Perpipaan Air Kotor Pipa PVC AW 4" m' 35.00 - -2
Accessoris dan alat bantu bh 1.00 - -Pekerjaan Perpipaan Air
BekasLANTAI 1

J.08 Perpipaan Air Bekas Pipa PVC AW 3" m' 54.00 - -J.07
Perpipaan Air Bekas Pipa PVC AW 2" m' 132.00 - -

Clean Out bh 2.00 - -Accessoris dan alat bantu Ls 1.00 - -LANTAI
2

J.07 Perpipaan Air Bekas Pipa PVC AW 2" m' 40.00 - -Accessoris
dan alat bantu Ls 1.00 - -Pekerjaan Perpipaan Air BersihLANTAI
1

J.18 1 Pipa PP-R PN 10 2" m' 25.00 - -J.19 2 Pipa PP-R PN 10 1
1/2" m' 112.00 - -J.21 3 Pipa PP-R PN 10 3/4" m' 18.50 - -

4 Accessoris dan alat bantu Ls 1.00 - -J.22 5 Pembuatan Menara +
Tandon Air 2 x 1200 liter Unit 1.00 - -
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Kode HARGA SATUAN JUMLAH HARGAAnalisa ( Rp ) ( Rp )No. Urut
URAIAN PEKERJAAN SATUAN VOLUME

X.25 6 Pembuatan Rumah Pompa Transfer Unit 1.00 - -J.25 7 Ground
Water Tank kap. 30 m3 Unit 1.00 - -

LANTAI 2J.19 1 Pipa PP-R PN 10 1 1/2" m' 30.00 - -J.21 2 Pipa
PP-R PN 10 3/4" m' 3.50 - -

3 Accessoris dan alat bantu Ls 1.00 - --

L Pekerjaan ElektrikalPekerjaan Panel dan Instalasi
Penerangan/ArmaturePengadaan PanelPower Panel (PP. pompa booster) =
2 unitBox panel + perlengkapan unit 2.00 - -Pengadaan dan instalasi
MCCB 32-40A, 3 phase unit 2.00 - -Pengadaan dan instalasi MCB 25 A,
3 phase unit 6.00 - -Pengadaan dan instalasi Volt Meter unit 6.00 -
-Pengadaan dan instalasi Ampere Meter unit 6.00 - -

Jumlah K
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Kode HARGA SATUAN JUMLAH HARGAAnalisa ( Rp ) ( Rp )No. Urut
URAIAN PEKERJAAN SATUAN VOLUME

Pengadaan dan instalasi CT unit 2.00 - -Auto/Mannual (on/off)
unit 4.00 - -Pengadaan dan instalasi Fuse 2 A , 3 phase unit 6.00 -
-Pengadaan dan instalasi Pilot Lamp unit 6.00 - -Pentanahan ls 1.00
- -Power Panel (PP. pompa transfer) = 2 unitBox panel +
perlengkapan unit 2.00 - -Pengadaan dan instalasi MCCB 32-40A, 3
phase unit 2.00 - -Pengadaan dan instalasi MCB 25 A, 3 phase unit
6.00 - -Pengadaan dan instalasi Volt Meter unit 6.00 - -Pengadaan
dan instalasi Ampere Meter unit 6.00 - -Pengadaan dan instalasi CT
unit 2.00 - -Auto/Mannual (on/off) unit 4.00 - -Pengadaan dan
instalasi Fuse 2 A , 3 phase unit 6.00 - -Pengadaan dan instalasi
Pilot Lamp unit 6.00 - -Pentanahan ls 1.00 - -Instalasi Penerangan
dan ArmatureLANTAI 1

1 Instalasi titik lampu dan stop kontak termasuk stop kontak AC
Titik 176.00 - -2 Pengadaan dan Pemasangan Lampu TLD 2 x 36W Lauvre
TBS unit 31.00 - -3 Pengadaan dan Pemasangan Lampu TLD 1 x 36W TKI
unit 10.00 - -4 Pengadaan dan Pemasangan Lampu TLD 1 x 18W TKI unit
9.00 - -5 Pengadaan dan Pemasangan Lampu Downlight PLC 18W unit
70.00 - -6 Pengadaan dan Pemasangan Lampu Downlight PLC 10W unit
8.00 - -7 Pengadaan dan Pemasangan Lampu Baret Bulat PLC 20W unit
2.00 - -8 Pengadaan dan Pemasangan Saklar ganda unit 28.00 - -9
Pengadaan dan Pemasangan Saklar tunggal unit 11.00 - -

10 Pengadaan dan Pemasangan Stop kontak 1 Phase 200W unit 46.00
- -11 Kabel tray Elektrikal C.200.75.20.2,3 m' 87.50 - -
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Kode HARGA SATUAN JUMLAH HARGAAnalisa ( Rp ) ( Rp )No. Urut
URAIAN PEKERJAAN SATUAN VOLUME

LANTAI 21 Instalasi titik lampu dan stop kontak termasuk stop
kontak AC Titik 70.00 - -2 Pengadaan dan Pemasangan Lampu TLD 2 x
36W Lauvre TBS unit 12.00 - -3 Pengadaan dan Pemasangan Lampu TLD 1
x 36W TKI unit 2.00 - -4 Pengadaan dan Pemasangan Lampu TLD 1 x 18W
TKI unit 3.00 - -5 Pengadaan dan Pemasangan Lampu Downlight PLC 18W
unit 5.00 - -6 Pengadaan dan Pemasangan Lampu Downlight PLC 10W
unit 32.00 - -7 Pengadaan dan Pemasangan Saklar ganda unit 8.00 -
-8 Pengadaan dan Pemasangan Saklar tunggal unit 7.00 - -9 Pengadaan
dan Pemasangan Stop kontak 1 Phase 200W unit 16.00 - -

10 Kabel tray Elektrikal C.200.75.20.2,3 m' 25.50 - -TESTING

1 Test Comisioning Pek. Listrik ls 1.00 - ---

Jumlah LGRAND TOTAL POLIKLINIK
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Program : Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah
Sakit/ Rumah Sakit Paru-Paru/ Rumah Sakit MataKegiatan :
Pembangunan Rumah Sakit Pratama (Kecamatan Batu Engau)Pekerjaan :
Pembangunan Rumah Sakit Pratama Batu EngauLokasi : Kecamatan Batu
Engau BANGUNAN IGD

Kode HARGA SATUAN JUMLAH HARGAAnalisa ( Rp ) ( Rp )

A Pekerjaan PersiapanA.5 1 Pembersihan Lokasi m2 574.56 - -A.1 2
Pengukuran dan pemasangan bouwplank m' 84.48 - -

-B Pekerjaan Pondasi

B.01 1 Galian tanah pondasi pondasi batu gunung m3 339.91 -
-B.01 2 Galian tanah pondasi pondasi foot plat m3 2.85 - -B.10 3
Urugan tanah kembali m3 114.25 - -B.13 4 Urugan pasir tebal 10 cm
bawah pondasi m3 23.40 - -B.13 5 Urugan pasir tebal 8 cm selasar
& teras m3 14.65 - -B.13 6 Urugan pasir tebal 10 cm bawah
lantai (bangunan) m3 27.29 - -B.13 7 Urugan pasir tebal 8 cm ramp
teras m3 0.96 - -B.12 8 Urugan tanah bawah lantai m3 54.58 - -

-C Pekerjaan Struktur

Pekerjaan Struktur BawahD.16 1 Pasang besi polos angkur sloef 12
mm' ( jarak 1 m' ) kg 52.19 - -D.29 2 Cor Beton Lantai Kerja
pondasi foot plat m2 6.81 - -D.06 3 Cor beton K-175 tebal 10 cm
ramp teras ramp teras m3 2.16 - -D.14.2 4 Cor beton lantai kerja
1:3:6 tebal 7 cm (bawah keramik) Beton mutu 1:3:6 m3 29.35 - -

Pekerjaan Struktur Utama1 Cor poer plate beton type P1 (150/100
cm)

D.17 1 Pembesian ulir U-22 16 mm' kg 130.20 - -D.17 2 Pembesian
ulir U-22 13 mm kg 40.35 - -D.19 3 Bekisting Pondasi m2 2.50 -
-

DAFTAR KUANTITAS DAN HARGA

No. Urut URAIAN PEKERJAAN SATUAN VOLUME

Jumlah A

Jumlah B
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Kode HARGA SATUAN JUMLAH HARGAAnalisa ( Rp ) ( Rp )No. Urut
URAIAN PEKERJAAN SATUAN VOLUME

D.08 4 Beton K225 m3 0.75 - -

2 Cor poorplate beton type P2 (100/100 cm)D.17 1 Pembesian ulir
U-22 16 mm' kg 72.54 - -D.17 2 Pembesian ulir U-22 13 mm kg 27.32 -
-D.19 3 Bekisting Pondasi m2 3.60 - -D.08 4 Beton K225 m3 0.80 -
-

3 Cor sloof beton bertulang 15/20 cm ( S1 )D.16 1 Pembesian
polos U-22 12 mm' kg 883.36 - -D.16 2 Pembesian polos U-22 8 mm' -
15 cm' kg 450.51 - -D.20 3 Bekisting Sloof m2 82.92 - -D.08 4 Beton
K225 m3 6.22 - -

4 Cor kolom beton type K1 (20/20 cm)D.17 1 Pembesian ulir U-22
13 mm' kg 784.16 - -D.16 2 Pembesian polos U-22 8 mm' - 15 cm' kg
330.55 - -D.21 3 Bekisting Kolom kg 125.44 - -D.08 4 Beton K225 m2
6.27 - -

5 Cor kolom beton type K2 (20/30 cm)D.17 1 Pembesian ulir U-22
13 mm' kg 57.01 - -D.16 2 Pembesian polos U-22 8 mm' - 15 cm' kg
18.75 - -D.21 3 Bekisting Kolom kg 7.60 - -D.08 4 Beton K225 m2
0.46 - -

6 Cor kolom beton type K2 (30/60 cm)D.17 1 Pembesian ulir U-22
16 mm' kg 57.57 - -D.16 2 Pembesian polos U-22 8 mm' - 15 cm' kg
16.41 - -D.21 3 Bekisting Kolom kg 6.08 - -D.08 4 Beton K225 m2
0.57 - -

7 Cor kolom beton type KP (13/13 cm)D.16 1 Pembesian polos U-22
12 mm' kg 41.76 - -D.16 2 Pembesian polos U-22 8 mm' - 15 cm' kg
9.44 - -D.21 3 Bekisting Kolom kg 5.10 - -D.06 4 Beton K175 m2 0.17
- -
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Kode HARGA SATUAN JUMLAH HARGAAnalisa ( Rp ) ( Rp )No. Urut
URAIAN PEKERJAAN SATUAN VOLUME

8 Cor kolom gevel beton 10/10 cmD.16 1 Pembesian polos U-22 10
mm' kg 32.34 - -D.16 2 Pembesian polos U-22 6 mm' - 15 cm' kg 3.61
- -D.21 3 Bekisting Kolom kg 4.37 - -D.06 4 Beton K175 m2 0.11 -
-

9 Cor balok latai beton bertulang 13/13 cm Elv. 2.82 mD.16 1
Pembesian polos U-22 10 mm' kg 150.50 - -D.16 2 Pembesian polos
U-22 6 mm' - 15 cm' kg 26.56 - -D.22 3 Bekisting Balok kg 19.84 -
-D.06 4 Beton K175 m2 0.86 - -

10 Cor ringbalk beton bertulang 15/20 cm ( RB ) Elv. 3.00 mD.16
1 Pembesian polos U-22 12 mm' kg 52.58 - -D.16 2 Pembesian polos
U-22 8 mm' - 15 cm' kg 18.23 - -D.22 3 Bekisting Balok m2 6.79 -
-D.08 4 Beton K225 m3 0.37 - -

11 Cor ringbalk beton bertulang 15/20 cm ( RB1 ) Elv. 4.50 mD.16
1 Pembesian polos U-22 12 mm' kg 883.36 - -D.16 2 Pembesian polos
U-22 8 mm' - 15 cm' kg 375.42 - -D.22 3 Bekisting Balok kg 114.02 -
-D.08 4 Beton K225 m2 6.22 - -

12 Cor balok gevel beton bertulang 10/10 cmD.16 1 Pembesian
polos U-22 10 mm' kg 92.36 - -D.16 2 Pembesian polos U-22 6 mm' -
20 cm' kg 7.67 - -D.22 3 Bekisting Balok m2 9.36 - -D.06 4 Beton
K175 m3 0.31 - -

13 Cor plat atap teras beton bertulang tebal 10 cm Elv. + 3.00
mD.16 1 Pembesian polos U-22 12 mm' - 20 cm' kg 255.32 - -D.23 2
Bekisting Plat kg 25.55 - -D.08 3 Beton K225 kg 1.70 - -

14 Cor plat kanopi beton bertulang tebal 12 cm Elv. + 2.82 mD.16
1 Pembesian polos U-22 10 mm' - 15 cm' kg 171.34 - -D.23 2
Bekisting Plat kg 4.61 - -D.08 3 Beton K225 m2 0.35 - -
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Kode HARGA SATUAN JUMLAH HARGAAnalisa ( Rp ) ( Rp )No. Urut
URAIAN PEKERJAAN SATUAN VOLUME

15 Cor plat kanopi beton bertulang tebal 12 cm Elv. + 2.82 mD.16
1 Pembesian polos U-22 10 mm' - 15 cm' kg 551.34 - -D.16 2
Pembesian polos U-22 8 mm' - 20 cm' kg 45.00 - -D.23 3 Bekisting
Plat kg 29.15 - -D.08 4 Beton K225 m2 2.36 - -

16 Cor dinding beton bertulang t = 20 cmD.16 1 Pembesian polos
U-22 10 mm' - 15 cm kg 1,952.92 - -D.24 2 Bekisting Dinding kg
189.00 - -D.08 3 Beton K225 m2 18.90 - -

-D Pekerjaan Pasangan

C.2 1 Pasang pondasi batu gunung campuran 1 : 4 m3 126.33 - -C.6
2 Pasang pondasi batu kosong / aanstamping m3 46.79 - -E.21 3
Pasangan pondasi roolag bata 1:2 m2 11.55 - -X.13 4 Parit pasangan
bata m' 89.90 - -X.17 5 Bak Kontrol U 30 bh 11.00 - -E.29 6
Pasangan batu bata 1 Pc : 4 Ps dinding m2 545.51 - -E.29 7 Pasangan
batu bata 1 Pc : 4 Ps dinding gewel m2 44.50 - -E.27 8 Pasangan
batu bata 1 Pc : 2 Ps trasram m2 25.04 - -

-E Pekerjaan Plesteran

E.02 1 Plesteran 1 Pc : 2 Ps, tebal 15 mm trasram m2 50.07 -
-E.04 2 Plesteran 1 Pc : 4 Ps tebal 15 mm dinding m2 1,135.52 -
-X.18 3 Plesteran beton 1 Pc : 2 Ps tebal 15 mm kolom 20/20 m2
92.16 - -X.18 4 Plesteran beton 1 Pc : 2 Ps tebal 15 mm kolom 20/30
m2 5.80 - -E.29 5 Penebalan Bata 15 cm m3 4.37 - -E.04 6 Plesteran
1 : 4 Penebalan Bata 15 cm m2 3.78 - -E.04 7 Penebalan Plesteran m2
6.51 - -

Jumlah C

Jumlah D
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Kode HARGA SATUAN JUMLAH HARGAAnalisa ( Rp ) ( Rp )No. Urut
URAIAN PEKERJAAN SATUAN VOLUME

X.19 8 Pekerjaan Tali Air di Dinding m' 28.05 - -E.34 9
Pekerjaan List Profilan 8 cm m' 9.31 - -

10 Pasangan Batu Palimanan m2 4.76 - -E.20 11 Acian m2 1,320.25
- -

-F Pekerjaan Pintu dan Jendela

M.01 1 Pintu tipe P1 unit 2.00 - -M.02 2 Pintu tipe P2 unit 2.00
- -M.03 3 Pintu tipe P3 unit 4.00 - -M.04 4 Pintu tipe P4 unit 2.00
- -M.05 5 Jendela tipe J1 unit 7.00 - -M.06 6 Jendela tipe J2 unit
4.00 - -M.07 7 Jendela tipe J3 unit 2.00 - -M.08 8 Bouvent tipe BV1
unit 1.00 - -M.09 9 Bouvent tipe BV2 unit 5.00 - -

-G Pekerjaan Pelapis Lantai / Dinding

I.07 1 Pasang lantai keramik 40/40 cm granito polish Ruangan m2
232.26 - -I.07 2 Pasang lantai keramik 40/40 cm motif Motif m2
40.62 - -I.07 3 Pasang lantai keramik 40/40 cm anti slip Teras m2
11.79 - -I.07 4 Pasang lantai keramik 40/40 cm motif antislip Teras
m2 6.53 - -I.02 5 Pasang lantai keramik 20/20 cm ( WC / KM ) KM/WC
m2 6.17 - -I.08 6 Pasang dinding keramik 20 / 25 (KM/WC) KM/WC m2
42.81 - -I.09 7 Plint Cove 10/20 Granito Type Ivory m' 110.35 -
-I.07 8 Pasang lantai granito 30/30 cm anti slip ( tangga teras )
m2 7.35 - -

-H Pekerjaan Rangka, Penutup Atap dan Talang

F.33 1 Pasang kuda-kuda truss baja ringan m2 394.04 - -G.01 2
Pasang atap genteng metal m2 394.04 - -

Jumlah E

Jumlah F

Jumlah G
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Kode HARGA SATUAN JUMLAH HARGAAnalisa ( Rp ) ( Rp )No. Urut
URAIAN PEKERJAAN SATUAN VOLUME

G.03 3 Pasang bubungan atap genteng metal model C m' 27.00 -
-F.32 4 Pasang Listplank Alucopan lebar 0.3 m m' 90.89 - -

-I Pekerjaan Langit-langit dan Lis

H.01 1 Plafond Gypsum dan Rangka Alumunium tebal 8 mm m2 272.88
- -H.01 2 Drop Plafond Gypsum dan Rangka Alumunium tebal 8 mm,
tekstur m2 125.38 - -H.02 3 Plafond Kalsiboard dan Rangka tebal 4.5
mm m2 91.45 - -H.08 4 Lis profil gypsum m' 219.34 - -

-J Pekerjaan Finishing

L.09 1 Pengecatan Dinding Dalam Dinding Interior m2 616.63 -
-L.09 2 Pengecatan Dinding Dalam Plafond m2 364.33 - -L.09 3
Pengecatan Dinding Dalam Plafond Tekstur m2 125.38 - -L.10 4
Pengecatan Dinding Luar Dinding Eksterior m2 703.63 - -L.07 5
Lapisan Waterproofing KM/WC m2 8.40 - -

-K Pekerjaan Mekanikal

Sistem Tata UdaraAC split wall + cond. + bak drain 1/2 PK bh
4.00 - -Instalasi dan pemasangan AC bh 4.00 - -Testing Ls 1.00 -
-Pekerjaan Perpipaan Air Kotor/BersihPekerjaan Sanitary dan
Perpipaan Air KotorPekerjaan Sanitary

J.01 1 Pengadaan dan Pemasangan Closet Duduk buah 2.00 - -J.13 2
Pemasangan Wastafel dengan meja buah 3.00 - -J.14 3 Bak mandi
keramik (100x100x80 cm) buah 2.00 - -

Jumlah H

Jumlah I

Jumlah J
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Kode HARGA SATUAN JUMLAH HARGAAnalisa ( Rp ) ( Rp )No. Urut
URAIAN PEKERJAAN SATUAN VOLUME

4 Tempat Sabun type S 156 N buah 2.00 - -5 Pegangan stainless
steel buah 2.00 - -6 Fixed Shower head type TX 422 S buah 3.00 - -7
Jet Shower type TB 19 CSMCR buah 2.00 - -8 Kran air dia.1/2" T 23
B13 V7N buah 2.00 - -9 Floor Drain type TX 1 BN buah 2.00 - -

10 Kaca Cermin + pigora kayu profil (utk wastafel) buah 3.00 -
-Pekerjaan Perpipaan Air Kotor

J.10 1 Perpipaan Air Kotor Pipa PVC AW 6" (dari Septic Tank ke
Jaringan Induk IPAL) m' 10.00 - -J.09 2 Perpipaan Air Kotor Pipa
PVC AW 4" m' 15.00 - -

3 Clean Out bh 2.00 - -4 Accessoris dan alat bantu bh 1.00 -
-

J.15 5 Bak Pengumpul (BP) kap. 3.0 m3 dan Resapan Unit 1.00 -
-Pekerjaan Perpipaan Air Bekas

J.08 Perpipaan Air Bekas Pipa PVC AW 3" m' 10.00 - -J.07
Perpipaan Air Bekas Pipa PVC AW 2" m' 63.55 - -

Accessoris dan alat bantu Ls 1.00 - -Pekerjaan Perpipaan Air
Bersih

J.18 1 Pipa PP-R PN 10 2" (dari GWT ke Pompa) m' 10.00 - -J.18 2
Pipa PP-R PN 10 2" (Pompa ke Tandon) m' 8.00 - -J.18 3 Pipa PP-R PN
10 2" (Tandon ke Jaringan) m' 17.29 - -J.19 4 Pipa PP-R PN 10 1
1/2" m' 35.24 - -J.21 5 Pipa PP-R PN 10 3/4" m' 1.50 - -

6 Accessoris dan alat bantu Ls 1.00 - -J.23 7 Pembuatan Menara +
Tandon Air 1 x 1200 liter Unit 1.00 - -

8 Pengadaan Pompa Transfer Ex. Sanyo/Panasonic/Hitachi Unit 1.00
- -J.24 9 Pembuatan GWT Air Bersih kap. 20 m3 Unit 1.00 - -

-Jumlah K
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Kode HARGA SATUAN JUMLAH HARGAAnalisa ( Rp ) ( Rp )No. Urut
URAIAN PEKERJAAN SATUAN VOLUME

L Pekerjaan ElektrikalPekerjaan Panel dan Instalasi
Penerangan/ArmatureInstalasi Penerangan dan Armature

1 Instalasi titik lampu dan stop kontak (termasuk stop kontak
AC) Titik 49.00 - -2 Pengadaan dan Pemasangan Lampu TLD 2 x 36W
Lauvre TBS unit 10.00 - -3 Pengadaan dan Pemasangan Lampu TLD 1 x
36W TKI unit 8.00 - -4 Pengadaan dan Pemasangan Lampu Downlight PLC
18W unit 9.00 - -5 Pengadaan dan Pemasangan Lampu Downlight PLC 10W
unit 2.00 - -6 Pengadaan dan Pemasangan Lampu Baret Bulat PLC 20W
unit 3.00 - -7 Pengadaan dan Pemasangan Saklar ganda unit 11.00 -
-8 Pengadaan dan Pemasangan Saklar tunggal unit 4.00 - -9 Pengadaan
dan Pemasangan Stop kontak 1 Phase 200W unit 13.00 - -

10 Kabel tray Elektrikal C.200.75.20.2,3 unit 36.00 -
-TESTING

1 Test Comisioning Pek. Listrik ls 1.00 - -

--

Jumlah LGRAND TOTAL IGD
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Program : Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah
Sakit/ Rumah Sakit Paru-Paru/ Rumah Sakit MataKegiatan :
Pembangunan Rumah Sakit Pratama (Kecamatan Batu Engau)Pekerjaan :
Pembangunan Rumah Sakit Pratama Batu EngauLokasi : Kecamatan Batu
Engau BANGUNAN RAWAT INAP

Kode HARGA SATUAN JUMLAH HARGAAnalisa ( Rp ) ( Rp )

A Pekerjaan PersiapanA.5 1 Pembersihan Lokasi m2 1,384.50 - -A.1
2 Pengukuran dan pemasangan bouwplank m' 158.50 - -

-B Pekerjaan Pondasi

B.01 1 Galian tanah pondasi pondasi batu gunung m3 862.35 -
-B.01 2 Galian tanah pondasi pondasi foot plat m3 7.29 - -B.10 3
Urugan tanah kembali m3 287.45 - -B.13 4 Urugan pasir tebal 10 cm
bawah pondasi m3 76.02 - -B.13 5 Urugan pasir tebal 5 cm bawah
sloof S1 m3 0.47 - -B.13 6 Urugan pasir tebal 10 cm bawah lantai
(bangunan) m3 81.10 - -B.13 7 Urugan pasir tebal 10 cm bawah
selasar dan teras m3 30.41 - -B.13 8 Urugan pasir tebal 8 cm ramp
teras m3 2.05 - -B.12 9 Urugan tanah peninggian peil lantai m3
243.30 - -B.12 10 Urugan tanah bawah selasar dan teras m3 95.02 -
-

-C Pekerjaan Struktur

Pekerjaan Struktur BawahD.16 1 Pasang besi polos angkur sloef 12
mm' ( jarak 1 m' ) kg 168.99 - -D.29 2 Cor Beton Lantai Kerja
pondasi foot plat m2 13.92 - -D.29 3 Cor Beton Lantai Kerja bawah
sloof S1 m2 9.40 - -D.06 4 Cor beton K-175 ramp teras ramp teras m3
6.40 - -D.14.2 5 Cor beton lantai kerja 1:3:6 tebal 7 cm (bawah
keramik) Beton mutu 1:3:6 m3 83.37 - -

DAFTAR KUANTITAS DAN HARGA

No. Urut URAIAN PEKERJAAN SATUAN VOLUME

Jumlah A

Jumlah B
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Kode HARGA SATUAN JUMLAH HARGAAnalisa ( Rp ) ( Rp )No. Urut
URAIAN PEKERJAAN SATUAN VOLUME

Pekerjaan Struktur Utama1 Cor poorplate beton type P1 (160/160
cm)

D.17 1 Pembesian ulir U-22 16 mm' kg 974.07 - -D.16 2 Pembesian
polos U-22 8 mm kg 92.50 - -D.19 3 Bekisting Pondasi m2 46.72 -
-D.08 4 Beton K225 m3 5.12 - -

2 Cor poorplate beton type P2 (80/140 cm)D.17 1 Pembesian ulir
U-22 16 mm' kg 110.30 - -D.17 2 Pembesian ulir U-22 13 mm kg 53.51
- -D.16 3 Pembesian polos U-22 8 mm kg 10.62 - -D.19 4 Bekisting
Pondasi m2 10.32 - -D.08 5 Beton K225 m3 0.45 - -

3 Cor poorplate beton type P3 (80/80 cm)D.17 1 Pembesian ulir
U-22 16 mm' kg 572.62 - -D.17 2 Pembesian ulir U-22 13 mm kg 107.02
- -D.16 3 Pembesian polos U-22 8 mm kg 81.25 - -D.19 4 Bekisting
Pondasi m2 21.28 - -D.08 5 Beton K225 m3 1.02 - -

4 Cor sloof beton bertulang 15/20 cm ( S1 )D.16 1 Pembesian
polos U-22 12 mm' kg 2,899.78 - -D.16 2 Pembesian polos U-22 8 mm'
- 15 cm' kg 1,181.48 - -D.20 3 Bekisting Sloof m2 272.20 - -D.08 4
Beton K225 m3 20.42 - -

5 Cor kolom beton type K1 (20/20 cm) LANTAI 1D.17 1 Pembesian
ulir U-22 13 mm' kg 1,792.63 - -D.16 2 Pembesian polos U-22 8 mm' -
15 cm' kg 624.04 - -D.21 3 Bekisting Kolom m2 286.76 - -D.08 4
Beton K225 m3 14.34 - -

6 Cor kolom beton type K2 (40/40 cm) LANTAI 1D.17 1 Pembesian
ulir U-22 16 mm' kg 243.18 - -D.16 2 Pembesian polos U-22 8 mm' -
15 cm' kg 88.64 - -D.21 3 Bekisting Kolom m2 34.24 - -D.08 4 Beton
K225 m3 3.42 - -
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Kode HARGA SATUAN JUMLAH HARGAAnalisa ( Rp ) ( Rp )No. Urut
URAIAN PEKERJAAN SATUAN VOLUME

7 Cor kolom beton type KP (13/13 cm) LANTAI 1D.16 1 Pembesian
polos U-22 12 mm' kg 661.13 - -D.16 2 Pembesian polos U-22 8 mm' -
15 cm' kg 139.71 - -D.21 3 Bekisting Kolom m2 80.68 - -D.08 4 Beton
K225 m3 2.62 - -

8 Cor balok beton bertulang 15/20 cm ( B1 ) Elv. +3.72 dan
+3.20D.16 1 Pembesian polos U-22 12 mm' kg 2,747.44 - -D.16 2
Pembesian polos U-22 8 mm' - 15 cm' kg 1,399.96 - -D.22 3 Bekisting
Balok m2 257.90 - -D.08 4 Beton K225 m3 19.34 - -

9 Cor balok beton bertulang 15/20 cm ( B1 ) Elv. 4.50 meterD.16
1 Pembesian polos U-22 12 mm' kg 213.62 - -D.16 2 Pembesian polos
U-22 8 mm' - 15 cm' kg 109.63 - -D.22 3 Bekisting Balok m2 20.05 -
-D.08 4 Beton K225 m3 1.50 - -

10 Cor plat lantai beton bertulang tebal 12 cm Elv. + 3.72 mD.16
1 Pembesian polos U-22 12 mm' kg 718.53 - -D.16 2 Pembesian polos
U-22 10 mm' kg 973.40 - -D.23 3 Bekisting Plat m2 93.56 - -D.08 4
Beton K225 m3 11.23 - -

11 Cor listplank beton bertulang tebal 8 cm Elv. + 3.72 mD.16 1
Pembesian polos U-22 8 mm' kg 247.31 - -D.23 2 Bekisting Plat m2
26.63 - -D.08 3 Beton K225 m3 3.04 - -

12 Cor balok beton bertulang 13/13 cm ( balok latai) Elv. 2.82
mD.16 1 Pembesian polos U-22 10 mm' kg 266.62 - -D.16 2 Pembesian
polos U-22 6 mm' - 15 cm' kg 61.73 - -D.22 3 Bekisting Balok m2
35.14 - -D.08 4 Beton K225 m3 1.26 - -
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Kode HARGA SATUAN JUMLAH HARGAAnalisa ( Rp ) ( Rp )No. Urut
URAIAN PEKERJAAN SATUAN VOLUME

13 Cor plat kanopi beton bertulang tebal 12 cm Elv. + 2.82 mD.16
1 Pembesian polos U-22 10 mm' -15 cm kg 726.85 - -D.16 2 Pembesian
polos U-22 8 mm' - 20 cm' kg 65.45 - -D.23 3 Bekisting Plat m2
45.50 - -D.08 4 Beton K225 m3 3.64 - -

14 Cor kolom gevel beton 20/20 cmD.17 1 Pembesian ulir U-22 13
mm' kg 136.13 - -D.16 2 Pembesian polos U-22 8 mm' - 15 cm' kg
47.65 - -D.21 3 Bekisting Kolom m2 21.78 - -D.08 4 Beton K225 m3
1.09 - -

15 Cor balok gevel beton bertulang 15/15 cmD.16 1 Pembesian
polos U-22 12 mm' kg 194.74 - -D.16 2 Pembesian polos U-22 8 mm' -
15 cm' kg 39.93 - -D.22 3 Bekisting Balok m2 20.57 - -D.08 4 Beton
K225 m3 1.03 - -

16 Cor plat kanopi beton bertulang tebal 12 cm Elv. + 7.11 mD.16
1 Pembesian polos U-22 10 mm' kg 42.58 - -D.16 2 Pembesian polos
U-22 8 mm' kg 41.51 - -D.23 3 Bekisting Plat m2 11.29 - -D.08 4
Beton K225 m3 0.78 - -

-D Pekerjaan Pasangan

C.2 1 Pasang pondasi batu gunung campuran 1 : 4 m3 364.90 - -C.6
2 Pasang pondasi batu kosong / aanstamping m3 152.04 - -E.27 3 Pas.
Batu bata 1:2 trap tangga masuk m2 12.06 - -X.13 4 Parit pasangan
bata m' 172.75 - -X.17 5 Bak Kontrol U 30 bh 32.00 - -E.29 6
Pasangan batu bata 1 Pc : 4 Ps dinding, Lantai 1 m2 2,382.17 -
-E.29 7 Pasangan batu bata 1 Pc : 4 Ps dinding gewel m2 124.80 -
-

Jumlah C
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Kode HARGA SATUAN JUMLAH HARGAAnalisa ( Rp ) ( Rp )No. Urut
URAIAN PEKERJAAN SATUAN VOLUME

E.29 8 Pasangan batu bata 1 Pc : 4 Ps kolom teras m2 17.76 -
-E.29 9 Pasangan batu bata 1 Pc : 2 Ps trasram, Lantai 1 m2 118.84
- -E.27 10 Pasangan batu bata 1 Pc : 2 Ps KM/WC Lantai 1 m2 147.14
- -

11 Pasangan dinding bata palimanan 1:4 m2 112.81 - -

-E Pekerjaan Plesteran

E.02 1 Plesteran 1 Pc : 2 Ps, tebal 15 mm dinding, Lantai 1 m2
531.96 - -E.04 2 Plesteran 1 Pc : 4 Ps tebal 15 mm dinding, Lantai
1 m2 4,971.54 - -E.04 3 Plesteran 1 Pc : 4 Ps tebal 15 mm teras m2
17.76 - -X.18 4 Plesteran beton 1 Pc : 2 Ps tebal 15 mm kolom
20/20, Lantai 1 m2 241.20 - -X.18 5 Plesteran beton 1 Pc : 2 Ps
tebal 15 mm kolom 40/40, Lantai 1 m2 23.81 - -X.18 6 Plesteran
beton 1 Pc : 2 Ps tebal 15 mm kolom 13/13, Lantai 1 m2 67.86 -
-X.18 7 Plesteran beton 1 Pc : 2 Ps tebal 15 mm listplank beton
elv. 3.72 m2 104.02 - -X.18 8 Plesteran beton 1 Pc : 2 Ps tebal 15
mm kanopy Elv.3.20 Type 1 m2 56.40 - -X.18 9 Plesteran beton 1 Pc :
2 Ps tebal 15 mm kanopy Elv.3.20 Type 2 m2 2.70 - -X.18 10
Plesteran beton 1 Pc : 2 Ps tebal 15 mm kanopy Elv.7.11 Type 3 m2
15.04 - -E.20 11 Acian dinding ( Lantai 1 ) m2 5,854.13 - -E.20 12
Acian listplank m2 24.77 - -E.20 13 Acian kanopy m2 74.14 - -

-F Pekerjaan Pintu dan Jendela

M.23 1 Pintu tipe P1 unit 6.00 - -M.24 2 Pintu tipe P2 unit
13.00 - -M.25 3 Pintu tipe P3 unit 2.00 - -M.26 4 Pintu tipe P4
unit 14.00 - -M.27 5 Jendela tipe J1 unit 18.00 - -M.28 6 Jendela
tipe J2 unit 2.00 - -M.29 7 Jendela tipe J3 unit 4.00 - -M.30 8
Bouvent tipe BV1 unit 22.00 - -M.31 9 Bouvent tipe BV4 unit 11.00 -
-E.38 10 Pasang Glass Block unit 2.16 - -

-

Jumlah D

Jumlah E

Jumlah F
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Kode HARGA SATUAN JUMLAH HARGAAnalisa ( Rp ) ( Rp )No. Urut
URAIAN PEKERJAAN SATUAN VOLUME

G Pekerjaan Pelapis Lantai / DindingLANTAI 1

I.07 1 Pasang lantai keramik 40/40 cm granito polish m2 502.75 -
-I.07 2 Pasang lantai keramik 40/40 cm anti slip m2 57.60 - -I.07 3
Pasang lantai keramik 40/40 cm motif m2 114.25 - -I.02 4 Pasang
lantai keramik 20/20 cm ( WC / KM ) m2 46.63 - -I.08 5 Pasang
dinding keramik 20 / 25 (KM/WC) m2 122.40 - -I.09 6 Plint Cove
10/20 Granito Type Ivory m' 384.86 - -

-H Pekerjaan Rangka, Penutup Atap dan Talang

F.33 1 Pasang kuda-kuda truss baja ringan m2 968.75 - -G.01 2
Pasang atap genteng metal m2 968.75 - -

3 Pasang Listplank GRC m' 149.25 - -G.03 4 Pasang bubungan atap
genteng metal model C m' 58.00 - -G.07 5 Pasang talang dalam atap
genteng metal model C m' 18.00 - -

-I Pekerjaan Langit-langit dan Lis

LANTAI 1H.01 1 Plafond Gypsum dan Rangka Alumunium tebal 8 mm m2
718.07 - -H.01 2 Drop Plafond Gypsum dan Rangka Alumunium tebal 8
mm, tekstur m2 81.88 - -H.02 3 Plafond Kalsiboard dan Rangka tebal
4.5 mm m2 46.63 - -H.08 4 Lis profil gypsum m' 294.75 - -

-J Pekerjaan Finishing

LANTAI 1L.09 1 Pengecatan Dinding Dalam Dinding Interior m2
3,044.97 - -L.09 2 Pengecatan Dinding Dalam Plafond m2 867.57 -
-L.10 3 Pengecatan Dinding Luar Dinding Eksterior m2 2,809.16 -
-

-

Jumlah G

Jumlah H

Jumlah I

Jumlah J
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Kode HARGA SATUAN JUMLAH HARGAAnalisa ( Rp ) ( Rp )No. Urut
URAIAN PEKERJAAN SATUAN VOLUME

K Pekerjaan MekanikalSistem Tata UdaraAC split wall + cond. +
bak drain 1/2 PK bh 3.00 - -Instalasi dan pemasangan AC bh 3.00 -
-Testing Ls 1.00 - -PENGADAAN / PEMASANGAN POMPA AIR BERSIH &
PERALATANPompa Boster 2x1,5 kw (kap : 2x10m3/jm, head:32m) unit
2.00 - -Pompa Transfer 2x1,1 kw (kap : 2x7,5 m3/jm, head:20m) unit
2.00 - -Pekerjaan Perpipaan Air Kotor/BersihPekerjaan Sanitary dan
Perpipaan Air KotorPekerjaan SanitaryLANTAI 1

J.01 1 Pengadaan dan Pemasangan Closet Duduk buah 14.00 - -J.13
2 Pemasangan Wastafel dengan meja buah 14.00 - -J.14 3 Bak mandi
keramik (100x100x80 cm) buah 14.00 - -

4 Tempat Sabun type S 156 N buah 14.00 - -5 Pegangan stainless
steel buah 14.00 - -6 Fixed Shower head type TX 422 S buah 14.00 -
-7 Jet Shower type TB 19 CSMCR buah 14.00 - -8 Kran air dia.1/2" T
23 B13 V7N buah 28.00 - -9 Floor Drain type TX 1 BN buah 14.00 -
-

10 Kaca Cermin + pigora kayu profil (utk wastafel) buah 14.00 -
-J.17 11 Bak Pengumpul (BP) kap. 30.0 m3 dan Resapan unit 1.00 -
-

Pekerjaan Perpipaan Air KotorLANTAI 1

J.10 1 Perpipaan Air Kotor Pipa PVC AW 6" (dari Septic Tank ke
Jaringan Induk IPAL) m' 10.00 - -J.10 2 Perpipaan Air Kotor Pipa
PVC AW 6" (dalam bangunan) m' 53.00 - -J.09 3 Perpipaan Air Kotor
Pipa PVC AW 4" m' 61.00 - -

4 Clean Out bh 2.00 - -5 Accessoris dan alat bantu bh 1.00 -
-Pekerjaan Perpipaan Air BekasLANTAI 1

J.08 Perpipaan Air Bekas Pipa PVC AW 3" m' 53.00 - -J.07
Perpipaan Air Bekas Pipa PVC AW 2" m' 70.00 - -


	
RI 35 / 178

Kode HARGA SATUAN JUMLAH HARGAAnalisa ( Rp ) ( Rp )No. Urut
URAIAN PEKERJAAN SATUAN VOLUME

Clean Out bh 2.00 - -J.08 Roof Drain 3" (RFS01 Brass) bh 8.00 -
-J.08 Talang Tegak m' 54.00 - -

Accessoris dan alat bantu Ls 1.00 - -Pekerjaan Perpipaan Air
BersihLANTAI 1

J.18 1 Pipa PP-R PN 10 2" m' 25.00 - -J.19 2 Pipa PP-R PN 10 1
1/2" m' 115.00 - -J.21 3 Pipa PP-R PN 10 3/4" m' 21.00 - -

4 Accessoris dan alat bantu Ls 1.00 - -J.22 5 Pembuatan Menara +
Tandon Air 2 x 1200 liter Unit 1.00 - -X.25 6 Pembuatan Rumah Pompa
Transfer Unit 1.00 - -J.25 7 Ground Water Tank kap. 30 m3 Unit 1.00
- -

-L Pekerjaan Elektrikal

Pekerjaan Panel dan Instalasi Penerangan/ArmaturePower Panel
(PP. pompa booster) = 2 unitBox panel + perlengkapan unit 2.00 -
-Pengadaan dan instalasi MCCB 32-40A, 3 phase unit 2.00 -
-Pengadaan dan instalasi MCB 25 A, 3 phase unit 6.00 - -Pengadaan
dan instalasi Volt Meter unit 6.00 - -Pengadaan dan instalasi
Ampere Meter unit 6.00 - -Pengadaan dan instalasi CT unit 2.00 -
-Auto/Mannual (on/off) unit 4.00 - -Pengadaan dan instalasi Fuse 2
A , 3 phase unit 6.00 - -Pengadaan dan instalasi Pilot Lamp unit
6.00 - -Pentanahan ls 1.00 - -Power Panel (PP. pompa transfer) = 2
unitBox panel + perlengkapan unit 2.00 - -Pengadaan dan instalasi
MCCB 32-40A, 3 phase unit 2.00 - -Pengadaan dan instalasi MCB 25 A,
3 phase unit 6.00 - -Pengadaan dan instalasi Volt Meter unit 6.00 -
-Pengadaan dan instalasi Ampere Meter unit 6.00 - -Pengadaan dan
instalasi CT unit 2.00 - -Auto/Mannual (on/off) unit 4.00 -
-Pengadaan dan instalasi Fuse 2 A , 3 phase unit 6.00 - -

Jumlah K
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Kode HARGA SATUAN JUMLAH HARGAAnalisa ( Rp ) ( Rp )No. Urut
URAIAN PEKERJAAN SATUAN VOLUME

Pengadaan dan instalasi Pilot Lamp unit 6.00 - -Pentanahan ls
1.00 - -Instalasi Penerangan dan ArmatureLANTAI 1

1 Instalasi titik lampu dan stop kontak termasuk stop kontak AC
Titik 170.00 - -2 Pengadaan dan Pemasangan Lampu TLD 2 x 36W Lauvre
TBS unit 40.00 - -3 Pengadaan dan Pemasangan Lampu TLD 1 x 36W TKI
unit 18.00 - -4 Pengadaan dan Pemasangan Lampu Downlight PLC 18W
unit 14.00 - -5 Pengadaan dan Pemasangan Lampu Downlight PLC 10W
unit 18.00 - -6 Pengadaan dan Pemasangan Lampu Baret Bulat PLC 20W
unit 7.00 - -7 Pengadaan dan Pemasangan Saklar ganda unit 23.00 -
-8 Pengadaan dan Pemasangan Saklar tunggal unit 17.00 - -9
Pengadaan dan Pemasangan Stop kontak 1 Phase 200W unit 73.00 -
-

10 Kabel tray Elektrikal C.200.75.20.2,3 m' 69.00 - -TESTING

1 Test Comisioning Pek. Listrik ls 1.00 - -

--

Jumlah LGRAND TOTAL RAWAT INAP
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Program : Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah
Sakit/ Rumah Sakit Paru-Paru/ Rumah Sakit MataKegiatan :
Pembangunan Rumah Sakit Pratama (Kecamatan Batu Engau)Pekerjaan :
Pembangunan Rumah Sakit Pratama Batu EngauLokasi : Kecamatan Batu
Engau BANGUNAN MUSHOLLA

Kode HARGA SATUAN JUMLAH HARGAAnalisa ( Rp ) ( Rp )

A Pekerjaan PersiapanA.1 1 Pengukuran/Pasang Bouwplank m' 107.00
- -A.5 2 Pembersihan ( selama Pelaksanaan ) m2 705.00 - -

-B Pekerjaan Pondasi

B.01 1 Galian Tanah poer & sloof m3 195.13 - -B.10 2 Urug
Tanah Kembali/Perataan m3 65.04 - -B.13 3 Urug Pasir Bawah Poer +
Sloof t = 10 cm m3 8.71 - -B.13 4 Urugan Pasir Bawah Lantai t = 10
cm Bangunan m3 39.00 - -B.13 5 Urugan Pasir Bawah Lantai t = 10 cm
Selasar & Teras m3 14.85 - -B.12 5 Urugan Tanah peninggian
lantai Bangunan m3 304.20 - -B.12 6 Urugan Tanah peninggian lantai
Selasar & Teras m3 41.58 - -

-C Pekerjaan Struktur

Pekerjaan Struktur BawahD.29 1 Beton Lantai Kerja t = 5 cm( Poer
& Sloof ) m2 81.00 - -D.29 2 Beton Lantai Kerja t = 5 cm( Plat
Lantai Dasar ) m2 219.22 - -D.06 3 Beton Plat Lantai Dasar t=7 cm
K-175 m3 37.70 - -

Pekerjaan Struktur Utama1 Cor poorplate beton type P1 (120/80
cm)

D.17 1 Pembesian ulir U-22 16 mm' kg 939.00 - -D.19 2 Bekisting
Pondasi m2 19.20 - -D.08 3 Beton K225 m3 4.61 - -

DAFTAR KUANTITAS DAN HARGA

No. Urut URAIAN PEKERJAAN SATUAN VOLUME

Jumlah A

Jumlah B
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Kode HARGA SATUAN JUMLAH HARGAAnalisa ( Rp ) ( Rp )No. Urut
URAIAN PEKERJAAN SATUAN VOLUME

2 Cor poorplate beton type P2 (50/50 cm)D.17 1 Pembesian ulir
U-22 16 mm' kg 598.67 - -D.19 2 Bekisting Pondasi m2 15.60 - -D.08
3 Beton K225 m3 1.95 - -

3 Cor kolom beton type K1 (30/30 cm)D.17 1 Pembesian ulir U-22
16 mm' kg 2,474.04 - -D.16 2 Pembesian polos U-22 10 mm' - 15 cm'
kg 1,062.69 - -D.21 3 Bekisting Kolom m2 174.72 - -D.08 4 Beton
K225 m3 13.10 - -

4 Cor kolom beton type K2 (20/20 cm)D.16 1 Pembesian polos U-22
12 mm' kg 298.03 - -D.16 2 Pembesian polos U-22 10 mm' - 15 cm' kg
216.11 - -D.21 3 Bekisting Kolom m2 28.00 - -D.08 4 Beton K225 m3
1.40 - -

5 Cor kolom beton type K3 (15/15 cm)D.17 1 Pembesian polos U-22
12 mm' kg 119.21 - -D.16 2 Pembesian polos U-22 10 mm' - 10 cm' kg
61.38 - -D.19 3 Bekisting Kolom m2 16.80 - -D.19 4 Beton K225 m3
0.63 - -

6 Cor sloof beton bertulang Type S1 20/40 cmD.17 1 Pembesian
ulir U-22 16 mm' kg 580.32 - -D.16 2 Pembesian polos U-22 10 mm' kg
92.26 - -D.16 3 Pembesian polos U-22 10 mm' - 15 cm' kg 297.18 -
-D.20 4 Bekisting Sloof m2 49.60 - -D.08 5 Beton K225 m3 4.96 -
-

7 Cor sloof beton bertulang Type S2 20/30 cmD.17 1 Pembesian
ulir U-22 16 mm' kg 958.46 - -D.16 2 Pembesian polos U-22 10 mm' -
15 cm' kg 495.64 - -D.20 3 Bekisting Sloof m2 76.80 - -D.08 4 Beton
K225 m3 7.68 - -
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Kode HARGA SATUAN JUMLAH HARGAAnalisa ( Rp ) ( Rp )No. Urut
URAIAN PEKERJAAN SATUAN VOLUME

8 Cor balok beton bertulang B1 15/50 cm Elv. + 3.20D.17 1
Pembesian ulir U-22 16 mm' kg 599.04 - -D.16 2 Pembesian polos U-22
10 mm' kg 190.46 - -D.16 3 Pembesian polos U-22 10 mm' - 15 cm' kg
335.68 - -D.20 4 Bekisting Sloof m2 73.60 - -D.08 5 Beton K225 m3
4.80 - -

9 Cor balok beton bertulang B2 20/40 cm Elv. + 3.20D.17 1
Pembesian ulir U-22 16 mm' kg 262.08 - -D.16 2 Pembesian polos U-22
10 mm' kg 41.66 - -D.16 3 Pembesian polos U-22 10 mm' - 15 cm' kg
134.63 - -D.22 4 Bekisting Balok m2 28.00 - -D.08 5 Beton K225 m3
2.24 - -

10 Cor balok beton bertulang B3 20/30 cm Elv. + 3.20D.17 1
Pembesian ulir U-22 16 mm' kg 883.58 - -D.16 2 Pembesian polos U-22
10 mm' kg 175.58 - -D.16 3 Pembesian polos U-22 10 mm' - 15 cm' kg
456.80 - -D.22 4 Bekisting Balok m2 94.40 - -D.08 5 Beton K225 m3
7.08 - -

11 Cor balok beton bertulang B4 15/20 cm Elv. + 3.20D.16 1
Pembesian polos U-22 12 mm' kg 108.57 - -D.16 2 Pembesian polos
U-22 10 mm' - 15 cm' kg 43.14 - -D.22 3 Bekisting Balok m2 9.35 -
-D.08 4 Beton K225 m3 0.51 - -

12 Cor balok beton bertulang B5 15/60 cm Elv. + 3.20D.16 1
Pembesian polos U-22 12 mm' kg 42.58 - -D.16 2 Pembesian polos U-22
10 mm' - 15 cm' kg 34.61 - -D.22 3 Bekisting Balok m2 6.75 - -D.08
4 Beton K225 m3 0.45 - -

13 Cor balok beton bertulang B4 15/20 cm Elv. + 4.00D.16 1
Pembesian polos U-22 12 mm' kg 306.55 - -D.16 2 Pembesian polos
U-22 10 mm' - 15 cm' kg 120.41 - -D.22 3 Bekisting Balok m2 26.40 -
-D.08 4 Beton K225 m3 1.44 - -
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Kode HARGA SATUAN JUMLAH HARGAAnalisa ( Rp ) ( Rp )No. Urut
URAIAN PEKERJAAN SATUAN VOLUME

14 Cor balok beton bertulang B6 15/30 cm Elv. +4.00D.16 1
Pembesian polos U-22 12 mm' kg 340.61 - -D.16 2 Pembesian polos
U-22 10 mm' kg 95.23 - -D.16 3 Pembesian polos U-22 10 mm' - 15 cm'
kg 218.92 - -D.22 4 Bekisting Balok m2 48.00 - -D.08 5 Beton K225
m3 2.88 - -

15 Cor plat atap beton bertulang tebal 10 cm Elv. +3.50D.16 1
Pembesian polos U-22 10 mm' - 15 cm' kg 4,992.98 - -D.23 2
Bekisting Plat m2 246.00 - -D.08 3 Beton K225 m3 24.60 - -

16 Cor plat kanopy beton bertulang tebal 10 cm Elv. +3.20D.16 1
Pembesian polos U-22 10 mm' - 15 cm' kg 396.37 - -D.23 2 Bekisting
Plat m2 37.33 - -D.08 3 Beton K225 m3 3.19 - -

17 Cor plat kanopy beton bertulang tebal 10 cm Elv. +4.00D.16 1
Pembesian polos U-22 10 mm' - 15 cm' kg 235.14 - -D.23 2 Bekisting
Plat m2 21.09 - -D.08 3 Beton K225 m3 1.58 - -

18 Cor plat atap beton bertulang tebal 10 cm Elv. + 7.10 ( di
atas kuda - kuda WF )D.16 1 Pembesian polos U-22 8 mm' - 15 cm' kg
85.13 - -D.23 2 Bekisting Plat m2 16.59 - -D.08 3 Beton K225 m3
1.66 - -

19 Cor balok beton bertulang 15/20 cm Elv. + 7.10D.17 1
Pembesian ulir U-22 16 mm' kg 393.87 - -D.16 2 Pembesian polos U-22
8 mm' - 10 cm' kg 125.30 - -D.22 3 Bekisting Balok m2 28.93 - -D.08
4 Beton K225 m3 1.58 - -
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Kode HARGA SATUAN JUMLAH HARGAAnalisa ( Rp ) ( Rp )No. Urut
URAIAN PEKERJAAN SATUAN VOLUME

20 Cor balok beton bertulang 15/20 cm Elv. + 7.80D.17 1
Pembesian ulir U-22 16 mm' kg 82.37 - -D.16 2 Pembesian polos U-22
8 mm' - 10 cm' kg 26.39 - -D.22 3 Bekisting Balok m2 6.05 - -D.08 4
Beton K225 m3 0.33 - -

21 Cor kolom beton (15/15 cm) Elv. 7.10D.16 1 Pembesian polos
U-22 12 mm' kg 23.84 - -D.16 2 Pembesian polos U-22 8 mm' - 10 cm'
kg 12.45 - -D.21 3 Bekisting Kolom m2 3.36 - -D.08 4 Beton K225 m3
0.13 - -

-D Pekerjaan Pasangan

C.2 Pasang Batu Kali Belah 1 Pc : 4 Ps m3 11.09 - -E.27 Pasangan
Batu BataTrasraam 1 Pc : 2 Ps m2 170.20 - -E.29 Pasangan Batu Bata
1 pc : 4 ps m2 125.60 - -

-E Pekerjaan Plesteran

E.02 1 Plesteran trasraam 1 Pc : 2 Ps m2 312.09 - -E.04 2
Plesteran Dinding 1 Pc : 4 Ps m2 230.16 - -E.04 3 Dinding texture
m2 16.81 - -E.20 4 Acian beton m2 226.49 - -

-F Pekerjaan Pintu dan Jendela

M.32 1 Pintu tipe PJ1 unit 3.00 - -M.33 2 Pintu tipe P1 unit
2.00 - -M.34 3 Pintu tipe P2 unit 1.00 - -M.35 4 Bouvent tipe BV1
unit 8.00 - -M.36 5 Bouvent tipe BV2 unit 1.00 - -

-Jumlah F

Jumlah C

Jumlah D

Jumlah E
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Kode HARGA SATUAN JUMLAH HARGAAnalisa ( Rp ) ( Rp )No. Urut
URAIAN PEKERJAAN SATUAN VOLUME

G Pekerjaan Pelapis Lantai / DindingD.29 1 Lantai Rabat dg nat t
= 5 cm m2 96.25 - -I.07 2 Lantai keramik 40 x 40 cm + garis shaf
Polish, Granito m2 390.00 - -I.02 3 Lantai Keramik 20 x 20 cm (
R.wudlu ) m2 17.89 - -

4 Lantai pable wash m2 97.04 - -I.08 5 Dinding Keramik 20 x 25
cm + border m2 38.14 - -

-H Pekerjaan Rangka, Penutup Atap dan Talang

X.02 1 Kuda-kuda baja WF kg 1,881.29 - -X.01 2 Kolom WF kg
222.00 - -X.01 3 Gording C 150.65.20.3,2 kg 982.31 - -X.01 4 Plat
landasan/simpul , tupai dll kg 315.49 - -X.01 5 Ikatan gording
dia.12 kg 78.48 - -

6 Baut Angker dia.19 bh 48.00 - -G.08 7 Penutup atap zincalume
(berwarna) m2 134.40 - -G.09 8 Bubungan Zincalume (berwarna) m1
18.80 - -F.23 9 Listplank kayu Ulin 2 x 3/20 m' 43.20 - -

10 Kubah enamel + rangka bh 1.00 - -J.08 11 Talang tegak pipa
PVC m' 80.00 - -

12 Roof Drain 3" (RFS01 Brass) bh 12.00 - -

-I Pekerjaan Langit-langit dan Lis

H.09 1 Plafond lumbersiring Gypsum + rangka m2 103.80 - -H.01 2
Plafond Gypsum t.9 mm+ rangka metal m2 38.04 - -H.08 3 List Plafond
Gypsum profil 5/6 m1 73.04 - -

-J Pekerjaan Finishing

LANTAI 1L.09 1 Pengecatan Dinding Dalam Dinding Interior m2
140.00 - -L.09 2 Pengecatan Dinding Dalam Plafond m2 168.72 - -L.10
3 Pengecatan Dinding Luar Dinding Eksterior m2 268.07 - -

Jumlah G

Jumlah H

Jumlah I
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Kode HARGA SATUAN JUMLAH HARGAAnalisa ( Rp ) ( Rp )No. Urut
URAIAN PEKERJAAN SATUAN VOLUME

L.01 4 Pengecatan kayu lisplank m2 10.50 - -L.11 5 Waterproofing
Atap Beton m2 152.48 - -L.12 6 Screed Atap Beton m2 152.48 - -

-K Pekerjaan Mekanikal

Sistem Tata UdaraAC split wall + cond. + bak drain 2 PK bh 2.00
- -Instalasi dan pemasangan AC bh 2.00 - -Testing Ls 1.00 -
-Pekerjaan Perpipaan Air Kotor/BersihPekerjaan Sanitary dan
Perpipaan Air KotorPekerjaan SanitaryLANTAI 1

J.02 1 Closed Jongkok type CE 7 buah 2.00 - -J.14 2 Bak Mandi
Beton Bertulang buah 2.00 - -

3 Kran air dia.1/2" T 23 B13 V7N buah 8.00 - -4 Floor Drain type
TX 1 BN buah 4.00 - -

Pekerjaan Perpipaan Air KotorJ.09 1 Perpipaan Air Kotor Pipa PVC
AW 4" m' 18.00 - -X.16 2 Saluran buis beton U 30 terbuka m' 78.60 -
-X.17 3 Bak Kontrol bh 12.00 - -

Pekerjaan Perpipaan Air BekasLANTAI 1

J.08 Perpipaan Air Bekas Pipa PVC AW 3" m' 15.00 - -J.07
Perpipaan Air Bekas Pipa PVC AW 2" m' 7.70 - -

Clean Out bh 2.00 - -Accessoris dan alat bantu Ls 1.00 -
-Pekerjaan Perpipaan Air Bersih

J.18 1 Pipa PP-R PN 10 2" m' 3.30 - -J.20 2 Pipa PP-R PN 10 1 "
m' 6.00 - -J.21 3 Pipa PP-R PN 10 3/4" m' 38.50 - -

Jumlah J


	
MUSHOLLA 44 / 178

Kode HARGA SATUAN JUMLAH HARGAAnalisa ( Rp ) ( Rp )No. Urut
URAIAN PEKERJAAN SATUAN VOLUME

4 Gate Valve 2" bh 6.00 - -5 Pengadaan tandon fibreglass kap.
1200 liter Unit 2.00 - -

-L Pekerjaan Elektrikal

Pekerjaan Panel dan Instalasi Penerangan/ArmaturePengadaan
PanelInstalasi Penerangan dan ArmatureLANTAI 1

1 Instalasi titik lampu + stop kontak termasuk stop kontak AC
Titik 32.00 - -2 Pemas. Lampu Downlight PLC 10 w unit 4.00 - -3
Pemas. Lampu dinding SL 18 w unit 6.00 - -4 Pemas. Lampu gantung
100 w unit 4.00 - -5 Pemas. Lampu baret bulat TL 18 w unit 4.00 -
-6 Pemas. Lampu baret bulat TL 32 w unit 4.00 - -7 Pemas. Wall fan
50 w unit 4.00 - -8 Pemas. Stop kontak 200 w unit 4.00 - -9 Pemas.
Saklar Tunggal unit 4.00 - -

10 Pemas. Saklar Ganda m' 4.00 - -

-M Pekerjaan Lain-lain

1 Ornament - Besi hollow ( 1,5 x 1,5 m ) bh 8.00 - - - Batu
tempel & benangan bh 3.00 - - - Roster kayu + finish ( 35 x 35
cm ) bh 15.00 - - - Bulan bintang t = 1,95 = lapis stainless
(diatas kubah) bh 1.00 - -

2 Ornament Kaligrafi (0,4x7,4x4) m2 29.60 - -

--GRAND TOTAL MUSHOLLA

Jumlah M

Jumlah K

Jumlah L
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Program : Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah
Sakit/ Rumah Sakit Paru-Paru/ Rumah Sakit MataKegiatan :
Pembangunan Rumah Sakit Pratama (Kecamatan Batu Engau)Pekerjaan :
Pembangunan Rumah Sakit Pratama Batu EngauLokasi : Kecamatan Batu
Engau BANGUNAN GUDANG OBAT

Kode HARGA SATUAN JUMLAH HARGAAnalisa ( Rp ) ( Rp )

A Pekerjaan PersiapanA.5 1 Pembersihan Lokasi m2 167.08 - -A.1 2
Pengukuran dan pemasangan bouwplank m' 46.00 - -

-B Pekerjaan Pondasi

B.01 1 Galian tanah pondasi pondasi batu gunung m3 88.92 - -B.10
2 Urugan tanah kembali m3 29.64 - -B.13 3 Urugan pasir tebal 10 cm
bawah pondasi m3 6.12 - -B.13 4 Urugan pasir tebal 10 cm bawah
pondasi dan sloof teras m3 0.21 - -B.13 5 Urugan pasir tebal 10 cm
bawah lantai (bangunan) m3 7.00 - -B.13 6 Urugan pasir tebal 10 cm
bawah selasar dan teras m3 11.58 - -B.13 7 Urugan pasir tebal 8 cm
ramp teras m3 1.54 - -B.12 8 Urugan tanah bawah lantai m3 28.00 -
-B.12 9 Urugan tanah bawah selasar dan teras m3 18.60 - -

-C Pekerjaan Struktur

Pekerjaan Struktur BawahD.16 1 Pasang besi polos angkur sloef 12
mm' ( jarak 1 m' ) kg 13.85 - -D.06 2 Cor beton K-175 ramp teras
ramp teras m3 4.32 - -D.14.1 3 Cor beton lantai kerja 1:3:5 tebal 7
cm (bawah keramik) Beton mutu 1:3:5 m3 8.91 - -D.14.1 4 Cor rabbat
1:3:5 tebal 7 cm Beton mutu 1:3:5 m3 4.10 - -

Pekerjaan Struktur Utama1 Cor poorplate beton type P1 (100/100
cm)

D.17 1 Pembesian ulir U-22 16 mm' kg 249.91 - -D.19 2 Bekisting
Pondasi m2 6.00 - -D.08 3 Beton K225 m3 1.50 - -

DAFTAR KUANTITAS DAN HARGA

No. Urut URAIAN PEKERJAAN SATUAN VOLUME

Jumlah A

Jumlah B
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Kode HARGA SATUAN JUMLAH HARGAAnalisa ( Rp ) ( Rp )No. Urut
URAIAN PEKERJAAN SATUAN VOLUME

2 Cor kolom poorplate beton type P1 (30/30 cm)D.17 1 Pembesian
ulir U-22 13 mm' kg 50.92 - -D.16 2 Pembesian polos U-22 8 mm' - 15
cm' kg 10.89 - -D.19 3 Bekisting Pondasi m2 3.60 - -D.08 4 Beton
K225 m3 0.27 - -

3 Cor sloof beton bertulang 15/20 cm ( S1 )D.16 1 Pembesian
polos U-22 12 mm' kg 285.26 - -D.16 2 Pembesian polos U-22 8 mm' -
15 cm' kg 116.20 - -D.20 3 Bekisting Sloof m2 26.80 - -D.08 4 Beton
K225 m3 2.01 - -

4 Cor kolom beton type K1 (20/20 cm)D.16 1 Pembesian polos U-22
12 mm' kg 195.42 - -D.16 2 Pembesian polos U-22 8 mm' - 15 cm' kg
88.51 - -D.21 3 Bekisting Kolom m2 36.72 - -D.08 4 Beton K225 m3
1.84 - -

5 Cor kolom beton type K2 (30/30 cm)D.16 1 Pembesian polos U-22
12 mm' kg 77.91 - -D.16 2 Pembesian polos U-22 8 mm' - 15 cm' kg
29.96 - -D.21 3 Bekisting Kolom kg 10.98 - -D.08 4 Beton K225 m2
0.82 - -

6 Cor balok beton bertulang 15/20 cm ( B1 )D.16 1 Pembesian
polos U-22 12 mm' kg 285.26 - -D.16 2 Pembesian polos U-22 8 mm' -
15 cm' kg 106.52 - -D.22 3 Bekisting Balok kg 36.85 - -D.08 4 Beton
K225 m2 2.01 - -

7 Cor beton bertulang balok latai ( kanopy ) 13/13 cmD.16 1
Pembesian polos U-22 12 mm' kg 144.76 - -D.16 2 Pembesian polos
U-22 8 mm' - 15 cm' kg 32.53 - -D.22 3 Bekisting Balok kg 8.84 -
-D.06 4 Beton K175 m2 0.57 - -

8 Cor Plat Kanopy beton bertulang tebal 12 cmD.16 1 Pembesian
polos U-22 10 mm' - 15 cm' kg 149.20 - -
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Kode HARGA SATUAN JUMLAH HARGAAnalisa ( Rp ) ( Rp )No. Urut
URAIAN PEKERJAAN SATUAN VOLUME

D.23 2 Bekisting Plat kg 25.59 - -D.08 3 Beton K225 m2 1.80 -
-

9 Cor plat lantai beton bertulang tebal 12 cm Elv. + 2.45 mD.16
1 Pembesian polos U-22 12 mm' - 20 cm' kg 425.76 - -D.23 2
Bekisting Plat kg 20.00 - -D.08 3 Beton K225 m2 2.40 - -

-D Pekerjaan Pasangan

C.2 1 Pasang pondasi batu gunung campuran 1 : 4 m3 29.38 - -C.6
2 Pasang pondasi batu kosong / aanstamping m3 12.24 - -E.27 3
Pasangan pondasi roolag bata 1:2 m2 44.43 - -X.13 4 Parit pasangan
bata m' 59.00 - -X.17 5 Bak Kontrol U 30 bh 6.00 - -E.29 6 Pasangan
batu bata 1 Pc : 4 Ps dinding m2 130.28 - -E.29 7 Pasangan batu
bata 1 Pc : 4 Ps dinding gewel m2 15.82 - -E.29 8 Pasangan batu
bata 1 Pc : 2 Ps trasram m2 5.78 - -

-E Pekerjaan Plesteran

E.02 1 Plesteran 1 Pc : 2 Ps, tebal 15 mm trasram m2 11.56 -
-E.04 2 Plesteran 1 Pc : 4 Ps tebal 15 mm dinding m2 276.37 - -X.18
3 Plesteran beton 1 Pc : 2 Ps tebal 15 mm Kanopy beton tebal 12 cm
m2 37.30 - -X.18 4 Plesteran beton 1 Pc : 2 Ps tebal 15 mm Kolom
teras m2 24.96 - -E.20 5 Acian dinding m2 287.93 - -E.20 6 Acian
Kanopy beton tebal 12 cm m2 37.30 - -E.20 7 Acian Kolom teras m2
24.96 - -

-

Jumlah C

Jumlah D

Jumlah E
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Kode HARGA SATUAN JUMLAH HARGAAnalisa ( Rp ) ( Rp )No. Urut
URAIAN PEKERJAAN SATUAN VOLUME

F Pekerjaan Pintu dan JendelaM.37 1 Pintu tipe P1 unit 3.00 -
-M.38 2 Bouvent tipe BV1 unit 8.00 - -

-G Pekerjaan Pelapis Lantai / Dinding

LANTAI 1I.07 1 Pasang lantai keramik 40/40 cm granito polish
Ruangan m2 70.00 - -I.07 2 Pasang lantai keramik 40/40 cm anti slip
Teras m2 37.15 - -

-H Pekerjaan Rangka, Penutup Atap dan Talang

F.33 1 Pasang kuda-kuda truss baja ringan m2 122.96 - -G.01 2
Pasang atap genteng metal m2 122.96 - -G.03 3 Pasang bubungan atap
genteng metal model C m' 11.80 - -

4 Pasang Listplank GRC m' 34.02 - -L.11 5 Lapisan Waterproofing
Sika 300 RM m2 19.30 - -L.12 6 Pekerjaan Screed m2 19.30 - -

-I Pekerjaan Langit-langit dan Lis

LANTAI 1H.01 1 Plafond Gypsum dan Rangka Alumunium tebal 8 mm m2
74.53 - -H.02 2 Plafond Kalsiboard dan Rangka tebal 4.5 mm m2 40.84
- -H.08 3 Lis profil gypsum m' 70.80 - -

-J Pekerjaan Finishing

LANTAI 1L.09 1 Pengecatan Dinding Dalam Dinding Interior m2
98.88 - -L.09 2 Pengecatan Dinding Dalam Plafond m2 100.12 - -L.09
3 Pengecatan Dinding Dalam Plafond Tekstur m2 12.72 - -

Jumlah F

Jumlah G

Jumlah H

Jumlah I
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Kode HARGA SATUAN JUMLAH HARGAAnalisa ( Rp ) ( Rp )No. Urut
URAIAN PEKERJAAN SATUAN VOLUME

L.10 4 Pengecatan Dinding Luar Dinding Eksterior m2 208.35 -
-L.10 5 Pengecatan Dinding Luar Cat Lisplank GRC m2 10.21 - -

-K Pekerjaan Mekanikal

Sistem Tata UdaraPekerjaan Perpipaan Air Kotor/BersihPekerjaan
Sanitary dan Perpipaan Air KotorPekerjaan Sanitary

J.13 1 Pemasangan Wastafel dengan meja buah 1.00 - -2 Kran air
dia.1/2" T 23 B13 V7N buah 1.00 - -3 Kaca Cermin + pigora kayu
profil (utk wastafel) buah 1.00 - -

Pekerjaan Perpipaan Air BekasJ.07 Perpipaan Air Bekas Pipa PVC
AW 2" m' 3.00 - -

Accessoris dan alat bantu Ls 1.00 - -Pekerjaan Perpipaan Air
BersihLANTAI 1

J.21 1 Pipa PP-R PN 10 3/4" m' 5.00 - -2 Accessoris dan alat
bantu Ls 1.00 - -

J.23 3 Pembuatan Menara + Tandon Air 1 x 1200 liter Unit 1.00 -
--

Jumlah J

Jumlah K
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Kode HARGA SATUAN JUMLAH HARGAAnalisa ( Rp ) ( Rp )No. Urut
URAIAN PEKERJAAN SATUAN VOLUME

L Pekerjaan ElektrikalPekerjaan Panel dan Instalasi
Penerangan/ArmatureInstalasi Penerangan dan Armature

1 Instalasi titik lampu dan stop kontak Titik 19.00 - -2
Pengadaan dan Pemasangan Lampu TLD 2 x 36W Lauvre TBS unit 2.00 -
-3 Pengadaan dan Pemasangan Lampu Downlight PLC 18W unit 10.00 - -4
Pengadaan dan Pemasangan Lampu Baret Bulat PLC 20W unit 3.00 - -5
Pengadaan dan Pemasangan Saklar ganda unit 2.00 - -6 Pengadaan dan
Pemasangan Saklar tunggal unit 1.00 - -7 Pengadaan dan Pemasangan
Stop kontak 1 Phase 200W unit 4.00 - -

--

Jumlah LGRAND TOTAL GUDANG OBAT
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Program : Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah
Sakit/ Rumah Sakit Paru-Paru/ Rumah Sakit MataKegiatan :
Pembangunan Rumah Sakit Pratama (Kecamatan Batu Engau)Pekerjaan :
Pembangunan Rumah Sakit Pratama Batu EngauLokasi : Kecamatan Batu
Engau BANGUNAN DAPUR

Kode HARGA SATUAN JUMLAH HARGAAnalisa ( Rp ) ( Rp )

A Pekerjaan PersiapanA.5 1 Pembersihan Lokasi m2 198.00 - -A.1 2
Pengukuran dan pemasangan bouwplank m' 49.00 - -

-B Pekerjaan Pondasi

B.01 1 Galian tanah pondasi pondasi batu gunung m3 128.15 -
-B.10 2 Urugan tanah kembali m3 42.72 - -B.13 3 Urugan pasir tebal
10 cm bawah pondasi m3 8.82 - -B.13 4 Urugan pasir tebal 10 cm
bawah sloof m3 1.47 - -B.13 5 Urugan pasir tebal 10 cm bawah lantai
(bangunan) m3 10.00 - -B.13 6 Urugan pasir tebal 10 cm bawah
selasar dan teras m3 4.10 - -B.12 7 Urugan tanah bawah lantai m3
40.00 - -B.12 8 Urugan tanah bawah selasar dan teras m3 12.30 -
-

-C Pekerjaan Struktur

Pekerjaan Struktur BawahD.16 1 Pasang besi polos angkur sloef 12
mm' ( jarak 1 m' ) kg 19.84 - -D.14.1 2 Cor beton lantai kerja
1:3:5 tebal 7 cm (bawah keramik) Beton mutu 1:3:5 m3 9.87 - -

Pekerjaan Struktur Utama1 Cor sloof beton bertulang 15/20 cm (
S1 )

D.16 1 Pembesian polos U-22 12 mm' kg 469.40 - -D.16 2 Pembesian
polos U-22 8 mm' - 15 cm' kg 127.36 - -D.20 3 Bekisting Sloof m2
29.40 - -D.08 4 Beton K225 m3 2.21 - -

DAFTAR KUANTITAS DAN HARGA

No. Urut URAIAN PEKERJAAN SATUAN VOLUME

Jumlah A

Jumlah B
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Kode HARGA SATUAN JUMLAH HARGAAnalisa ( Rp ) ( Rp )No. Urut
URAIAN PEKERJAAN SATUAN VOLUME

2 Cor kolom beton type K1 (20/20 cm)D.16 1 Pembesian polos U-22
12 mm' kg 521.13 - -D.16 2 Pembesian polos U-22 8 mm' - 15 cm' kg
118.02 - -D.21 3 Bekisting Kolom m2 48.96 - -D.08 4 Beton K225 m3
2.45 - -

3 Cor kolom beton type KP (13/13 cm)D.16 1 Pembesian polos U-22
12 mm' kg 86.86 - -D.16 2 Pembesian polos U-22 8 mm' - 15 cm' kg
25.42 - -D.21 3 Bekisting Kolom m2 10.61 - -D.08 4 Beton K225 m3
0.34 - -

4 Cor balok beton bertulang 15/20 cm ( B1 ) Elv. 4.5 meterD.16 1
Pembesian polos U-22 12 mm' kg 469.40 - -D.16 2 Pembesian polos
U-22 8 mm' - 15 cm' kg 116.74 - -D.22 3 Bekisting Balok m2 40.43 -
-D.08 4 Beton K225 m3 2.21 - -

5 Cor beton bertulang balok latai ( kanopy ) 12/12 cmD.16 1
Pembesian polos U-22 12 mm' kg 174.56 - -D.16 2 Pembesian polos
U-22 8 mm' - 15 cm' kg 39.23 - -D.21 3 Bekisting Kolom kg 9.84 -
-D.08 4 Beton K225 m2 0.59 - -

6 Cor Plat Kanopy beton bertulang tebal 12 cmD.16 1 Pembesian
polos U-22 10 mm' - 15 cm' kg 71.42 - -D.23 2 Bekisting Plat kg
26.78 - -D.08 3 Beton K225 m2 0.86 - -

7 Cor plat dak atap beton bertulang tebal 12 cm Elv. + 4.50
mD.16 1 Pembesian polos U-22 12 mm' - 20 cm' kg 3,339.00 - -D.23 2
Bekisting Plat kg 156.85 - -D.08 3 Beton K225 m2 18.82 - -

8 Cor listplank beton bertulang tebal 8 cm Elv. + 4.50 mD.16 1
Pembesian polos U-22 8 mm' - 20 cm' kg 162.46 - -D.23 2 Bekisting
Plat kg 61.55 - -D.08 3 Beton K225 m2 2.76 - -

-Jumlah C
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Kode HARGA SATUAN JUMLAH HARGAAnalisa ( Rp ) ( Rp )No. Urut
URAIAN PEKERJAAN SATUAN VOLUME

D Pekerjaan Pasangan

C.2 1 Pasang pondasi batu gunung campuran 1 : 4 m3 42.34 - -C.6
2 Pasang pondasi batu kosong / aanstamping m3 17.64 - -E.27 3
Pasangan pondasi roolag bata 1:2 m2 7.25 - -X.13 4 Parit pasangan
bata m' 50.00 - -X.17 5 Bak Kontrol U 30 bh 4.00 - -E.29 6 Pasangan
batu bata 1 Pc : 4 Ps dinding m2 195.84 - -E.29 7 Pasangan batu
bata 1 Pc : 2 Ps trasram m2 9.52 - -E.27 8 Pasangan batu bata 1 Pc
: 2 Ps KM/WC m2 10.28 - -J.28.2 9 Meja Pantry Tengah m' 4.40 -
-J.28.3 10 Meja Pantry dengan Kitchen Sink m' 14.40 - -

-E Pekerjaan Plesteran

E.02 1 Plesteran 1 Pc : 2 Ps, tebal 15 mm trasram m2 39.60 -
-E.04 2 Plesteran 1 Pc : 4 Ps tebal 15 mm dinding m2 391.68 - -X.18
3 Plesteran beton 1 Pc : 2 Ps tebal 15 mm listplank beton el. +4.50
m2 81.56 - -X.18 4 Plesteran beton 1 Pc : 2 Ps tebal 15 mm kanopi
beton tebal 12 cm m2 9.82 - -E.20 5 Acian dinding m2 431.28 - -E.20
6 Acian listplank beton el. +4.50 m2 81.56 - -E.20 7 Acian kanopi
beton tebal 12 cm m2 9.82 - -

-F Pekerjaan Pintu dan Jendela

M.39 1 Pintu tipe P1 unit 2.00 - -M.40 2 Pintu tipe P2 unit 1.00
- -M.41 3 Jendela tipe J1 unit 2.00 - -M.42 4 Bouvent tipe BV1 unit
4.00 - -M.43 5 Bouvent tipe BV2 unit 1.00 - -M.44 6 Bouvent tipe
BV3 unit 3.00 - -

-

Jumlah D

Jumlah E

Jumlah F
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Kode HARGA SATUAN JUMLAH HARGAAnalisa ( Rp ) ( Rp )No. Urut
URAIAN PEKERJAAN SATUAN VOLUME

G Pekerjaan Pelapis Lantai / Dinding

I.07 1 Pasang lantai keramik 40/40 cm granito polish Ruangan m2
87.69 - -I.07 2 Pasang lantai keramik 40/40 cm anti slip Teras m2
12.50 - -I.02 3 Pasang lantai keramik 20/20 cm ( WC / KM ) KM / WC
m2 4.00 - -I.08 4 Pasang dinding keramik 20 / 25 (KM/WC) KM / WC m2
4.48 - -

-H Pekerjaan Waterproofing Atap

L.11 1 Lapisan Waterproofing Sika 300 RM m2 144.99 - -L.12 2
Pekerjaan Screed m2 144.99 - -

-I Pekerjaan Langit-langit dan Lis

H.01 1 Plafond Gypsum dan Rangka Alumunium tebal 8 mm m2 96.00 -
-H.02 2 Plafond Kalsiboard dan Rangka tebal 4.5 mm m2 4.00 - -H.08
3 Lis profil gypsum m' 49.00 - -

-J Pekerjaan Finishing

L.09 1 Pengecatan Dinding Dalam Dinding Interior m2 178.78 -
-L.09 2 Pengecatan Dinding Dalam Plafond m2 140.94 - -L.10 3
Pengecatan Dinding Luar Dinding Eksterior m2 252.51 - -

-

Jumlah G

Jumlah H

Jumlah I

Jumlah J
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Kode HARGA SATUAN JUMLAH HARGAAnalisa ( Rp ) ( Rp )No. Urut
URAIAN PEKERJAAN SATUAN VOLUME

K Pekerjaan MekanikalPekerjaan Perpipaan Air
Kotor/BersihPekerjaan Sanitary dan Perpipaan Air KotorPekerjaan
SanitaryLANTAI 1

J.01 1 Pengadaan dan Pemasangan Closet Duduk buah 1.00 - -J.14 2
Bak mandi keramik (100x100x80 cm) buah 1.00 - -

3 Tempat Sabun type S 156 N buah 1.00 - -4 Pegangan stainless
steel buah 1.00 - -5 Fixed Shower head type TX 422 S buah 1.00 - -6
Jet Shower type TB 19 CSMCR buah 1.00 - -7 Kran air dia.1/2" T 23
B13 V7N buah 1.00 - -8 Kran Leher angsa dia.1/2"type T30 AR13V7N
buah 4.00 - -9 Floor Drain type TX 1 BN buah 1.00 - -

J.15 10 Bak Pengumpul (BP) kap. 3.0 m3 dan Resapan unit 1.00 -
-Pekerjaan Perpipaan Air KotorLANTAI 1

J.10 1 Perpipaan Air Kotor Pipa PVC AW 6" (dari Septic Tank ke
Jaringan Induk IPAL) m' 10.00 - -J.09 2 Perpipaan Air Kotor Pipa
PVC AW 4" m' 3.00 - -

3 Clean Out bh 2.00 - -4 Accessoris dan alat bantu bh 1.00 -
-Pekerjaan Perpipaan Air BekasLANTAI 1

J.08 Perpipaan Air Bekas Pipa PVC AW 3" m' 45.91 - -J.07
Perpipaan Air Bekas Pipa PVC AW 2" m' 6.50 - -J.08 Pasang drainase
hujan PVC AW 3" m' 47.20 - -

Roof Drain 3" (RFS01 Brass) bh 8.00 - -Accessoris dan alat bantu
Ls 1.00 - -Pekerjaan Perpipaan Air BersihLANTAI 1

J.19 1 Pipa PP-R PN 10 1 1/2" m' 20.85 - -J.21 2 Pipa PP-R PN 10
3/4" m' 3.96 - -

3 Accessoris dan alat bantu Ls 1.00 - -J.22 4 Pembuatan Menara +
Tandon Air 2 x 1200 liter Unit 1.00 - -

-Jumlah K


	
BANGUNAN DAPUR 56 / 178

Kode HARGA SATUAN JUMLAH HARGAAnalisa ( Rp ) ( Rp )No. Urut
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L Pekerjaan ElektrikalPekerjaan Panel dan Instalasi
Penerangan/ArmaturePengadaan PanelInstalasi Penerangan dan
ArmatureLANTAI 1

1 Instalasi titik lampu dan stop kontak Titik 14.00 - -2
Pengadaan dan Pemasangan Lampu TLD 2 x 36W Lauvre TBS unit 5.00 -
-3 Pengadaan dan Pemasangan Lampu Downlight PLC 18W unit 1.00 - -4
Pengadaan dan Pemasangan Lampu Downlight PLC 10W unit 1.00 - -5
Pengadaan dan Pemasangan Lampu Baret Bulat PLC 20W unit 3.00 - -6
Pengadaan dan Pemasangan Saklar ganda unit 3.00 - -7 Pengadaan dan
Pemasangan Saklar tunggal unit 2.00 - -8 Pengadaan dan Pemasangan
Stop kontak 1 Phase 200W unit 4.00 - -

--

Jumlah LGRAND TOTAL BANGUNAN DAPUR
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Program : Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah
Sakit/ Rumah Sakit Paru-Paru/ Rumah Sakit MataKegiatan :
Pembangunan Rumah Sakit Pratama (Kecamatan Batu Engau)Pekerjaan :
Pembangunan Rumah Sakit Pratama Batu EngauLokasi : Kecamatan Batu
Engau BANGUNAN JENAZAH

Kode HARGA SATUAN JUMLAH HARGAAnalisa ( Rp ) ( Rp )

A Pekerjaan PersiapanA.5 1 Pembersihan Lokasi m2 204.00 - -A.1 2
Pengukuran dan pemasangan bouwplank m' 58.00 - -

-B Pekerjaan Pondasi

B.01 1 Galian tanah Sloof m3 13.73 - -B.01 2 Galian tanah
Pondasi footplate m3 9.61 - -B.13 3 Urugan pasir tebal 10 cm
Pondasi footplate m3 1.34 - -B.13 4 Urugan pasir tebal 10 cm bawah
sloof m3 3.38 - -B.13 5 Urugan pasir tebal 10 cm bawah lantai m3
16.28 - -B.13 6 Urugan pasir tebal 10 cm bawah rabat m3 7.04 -
-B.12 7 Urugan tanah peninggian peil lantai bawah lantai m3 81.00 -
-B.12 8 Urugan tanah peninggian peil lantai bawah rabat m3 29.47 -
-B.10 9 Urugan tanah kembali m3 7.78 - -

-C Pekerjaan Struktur

Pekerjaan Struktur BawahD.29 1 Cor beton lantai kerja tebal 5 cm
Bawah pondasi footplate m2 8.46 - -D.29 2 Cor beton lantai kerja
tebal 5 cm Bawah Sloof m2 7.64 - -D.29 3 Cor beton lantai kerja
tebal 5 cm Bawah Lantai m2 155.00 - -D.08 4 Cor lantai beton K 225
tebal 7 cm m3 18.00 - -D.32 5 Pembesian Lantai Wiremesh M-6 m2
257.14 - -

Pekerjaan Struktur Utama1 Cor poorplate beton type P1 (50/50
cm)

D.17 1 Pembesian ulir U-22 16 mm' kg 109.70 - -D.19 2 Bekisting
Pondasi m2 3.20 - -D.08 3 Beton K225 m3 0.40 - -

DAFTAR KUANTITAS DAN HARGA

No. Urut URAIAN PEKERJAAN SATUAN VOLUME

Jumlah A

Jumlah B
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Kode HARGA SATUAN JUMLAH HARGAAnalisa ( Rp ) ( Rp )No. Urut
URAIAN PEKERJAAN SATUAN VOLUME

2 Cor poorplate beton type P2 (50/120 cm)D.17 1 Pembesian ulir
U-22 16 mm' kg 335.70 - -D.19 2 Bekisting Pondasi m2 12.24 - -D.08
3 Beton K225 m3 2.16 - -

3 Cor kolom beton type K1 (30/30 cm)D.17 1 Pembesian ulir U-22
16 mm' kg 885.83 - -D.16 2 Pembesian polos U-22 10 mm' - 15 cm' kg
381.68 - -D.22 3 Bekisting Balok m2 61.62 - -D.08 4 Beton K225 m3
4.62 - -

4 Cor kolom beton type KP (15/15 cm)D.16 1 Pembesian polos U-22
12 mm' kg 369.99 - -D.16 2 Pembesian polos U-22 6 mm' - 15 cm' kg
144.90 - -D.21 3 Bekisting Kolom m2 26.07 - -D.08 4 Beton K225 m3
1.96 - -

5 Cor kolom beton type KP2 (20/30 cm)D.17 1 Pembesian ulir U-22
13 mm' kg 276.06 - -D.16 2 Pembesian polos U-22 10 mm' - 10 cm' kg
166.37 - -D.21 3 Bekisting Kolom m2 27.65 - -D.08 4 Beton K225 m3
1.66 - -

6 Cor sloof beton bertulang 30/50 cmD.17 1 Pembesian ulir U-22
16 mm' kg 748.80 - -D.16 2 Pembesian polos U-22 10 mm' - 15 cm' kg
265.03 - -D.20 3 Bekisting Sloof m2 40.00 - -D.08 4 Beton K225 m3
6.00 - -

7 Cor sloof beton bertulang 25/50 cmD.17 1 Pembesian ulir U-22
16 mm' kg 426.82 - -D.17 2 Pembesian ulir U-22 13 mm' kg 71.14 -
-D.16 3 Pembesian polos U-22 10 mm' - 15 cm' kg 175.85 - -D.20 4
Bekisting Sloof m2 28.50 - -D.08 5 Beton K225 m3 3.56 - -

8 Cor sloof beton bertulang 20/40 cmD.17 1 Pembesian ulir U-22
13 mm' kg 219.65 - -D.16 2 Pembesian polos U-22 12 mm' kg 46.83 -
-
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Kode HARGA SATUAN JUMLAH HARGAAnalisa ( Rp ) ( Rp )No. Urut
URAIAN PEKERJAAN SATUAN VOLUME

D.16 3 Pembesian polos U-22 10 mm' - 15 cm' kg 105.98 - -D.20 4
Bekisting Sloof m2 17.60 - -D.08 5 Beton K225 m3 1.76 - -

9 Cor sloof beton bertulang 20/30 cmD.17 1 Pembesian ulir U-22
13 mm' kg 112.32 - -D.16 2 Pembesian polos U-22 10 mm' - 15 cm kg
58.55 - -D.20 3 Bekisting Sloof m2 9.00 - -D.08 4 Beton K225 m3
0.90 - -

10 Cor balok atap beton bertulang 30/50 cmD.17 1 Pembesian ulir
U-22 16 mm' kg 32.76 - -D.17 2 Pembesian ulir U-22 13 mm' kg 8.74 -
-D.16 3 Pembesian polos U-22 10 mm' - 15 cm' kg 24.72 - -D.22 4
Bekisting Balok m2 4.55 - -D.08 5 Beton K225 m3 0.53 - -

11 Cor balok atap beton bertulang 25/50 cmD.17 1 Pembesian ulir
U-22 16 mm' kg 187.20 - -D.17 2 Pembesian ulir U-22 13 mm' kg 49.92
- -D.16 3 Pembesian polos U-22 10 mm' - 15 cm' kg 124.29 - -D.22 4
Bekisting Balok m2 25.00 - -D.08 5 Beton K225 m3 2.50 - -

12 Cor balok atap beton bertulang 20/40 cmD.17 1 Pembesian ulir
U-22 13 mm' kg 227.76 - -D.16 2 Pembesian polos U-22 10 mm' kg
54.31 - -D.16 3 Pembesian polos U-22 10 mm' - 15 cm' kg 175.44 -
-D.22 4 Bekisting Balok m2 36.50 - -D.08 5 Beton K225 m3 2.92 -
-

13 Cor balok atap beton bertulang 20/30 cmD.17 1 Pembesian ulir
U-22 13 mm' kg 124.80 - -D.16 2 Pembesian polos U-22 10 mm' - 15
cm' kg 78.26 - -D.22 3 Bekisting Balok m2 16.00 - -D.08 4 Beton
K225 m3 1.20 - -
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Kode HARGA SATUAN JUMLAH HARGAAnalisa ( Rp ) ( Rp )No. Urut
URAIAN PEKERJAAN SATUAN VOLUME

14 Cor balok atap beton bertulang 15/30 cmD.17 1 Pembesian ulir
U-22 13 mm' kg 218.40 - -D.16 2 Pembesian polos U-22 10 mm' - 15
cm' kg 120.20 - -D.22 3 Bekisting Balok m2 26.25 - -D.08 4 Beton
K225 m3 1.58 - -

15 Cor balok beton bertulang 15/40 cm Elv. + 3.00D.17 1
Pembesian ulir U-22 13 mm' kg 156.00 - -D.16 2 Pembesian polos U-22
10 mm' - 15 cm' kg 85.93 - -D.22 3 Bekisting Balok m2 23.75 - -D.08
4 Beton K225 m3 1.50 - -

16 Cor balok beton bertulang 15/30 cm Elv. + 3.00D.17 1
Pembesian ulir U-22 13 mm' kg 46.80 - -D.16 2 Pembesian polos U-22
10 mm' - 15 cm' kg 26.09 - -D.22 3 Bekisting Balok m2 7.13 - -D.08
4 Beton K225 m3 0.34 - -

17 Cor plat atap beton bertulang tebal 12 cmD.16 1 Pembesian
polos U-22 10 mm' - 15 cm' kg 2,976.00 - -D.23 2 Bekisting Plat m2
150.00 - -D.08 3 Beton K225 m3 18.00 - -

18 Cor kolom beton type 30/30 cm ( di atas plat atap )D.16 1
Pembesian polos U-22 12 mm' kg 22.99 - -D.16 2 Pembesian polos U-22
8 mm' - 15 cm' kg 13.62 - -D.21 3 Bekisting Kolom m2 4.32 - -D.08 4
Beton K225 m3 0.32 - -

19 Cor plat sirip beton bertulang tebal 10 cm ( tegak )D.16 1
Pembesian polos U-22 6 mm' - 15 cm' kg 82.54 - -D.23 2 Bekisting
Plat m2 43.96 - -D.08 3 Beton K225 m3 1.61 - -

20 Cor plat sirip beton bertulang tebal 10 cm ( datar )D.16 1
Pembesian polos U-22 6 mm' - 15 cm' kg 98.61 - -D.23 2 Bekisting
Plat m2 6.44 - -D.08 3 Beton K225 m3 2.46 - -

-Jumlah C
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Kode HARGA SATUAN JUMLAH HARGAAnalisa ( Rp ) ( Rp )No. Urut
URAIAN PEKERJAAN SATUAN VOLUME

D Pekerjaan PasanganX.13 1 Parit pasangan bata m' 61.40 - -X.17
2 Bak Kontrol U 30 bh 4.00 - -E.29 3 Pasangan batu bata 1 Pc : 4 Ps
dinding m2 382.10 - -E.27 4 Pasangan batu bata 1 Pc : 2 Ps bawah
nol m2 130.40 - -E.27 5 Pasangan batu bata 1 Pc : 2 Ps (nol +
KM/WC) m2 35.20 - -

-E Pekerjaan Plesteran

E.02 1 Plesteran 1 Pc : 2 Ps, tebal 15 mm trasram m2 531.30 -
-E.04 2 Plesteran 1 Pc : 4 Ps tebal 15 mm dinding m2 700.48 - -E.35
3 Penebalan kolom m2 35.64 - -E.20 4 Acian dinding m2 1,267.42 -
-

-F Pekerjaan Pintu dan Jendela

M.45 1 Pintu tipe P1 unit 2.00 - -M.46 2 Pintu tipe P1' unit
2.00 - -M.47 3 Pintu tipe P2 unit 2.00 - -M.48 4 Pintu tipe P2'
unit 1.00 - -M.49 5 Pintu tipe P3 unit 1.00 - -M.50 6 Jendela tipe
JL unit 1.00 - -M.51 7 Jendela tipe J2 unit 1.00 - -M.52 8 Jendela
tipe BV1 unit 5.00 - -M.53 9 Jendela tipe BV1a unit 3.00 - -M.54 10
Jendela tipe BV1b unit 8.00 - -M.55 11 Jendela tipe BV2 unit 1.00 -
-

-G Pekerjaan Pelapis Lantai / Dinding

LANTAI 1D.14.1 1 Lantai Rabat keliling bangunan t = 5 cm Beton
mutu 1:3:5 m3 2.76 - -I.03 2 Pasang lantai keramik 40/40 cm m2
128.01 - -

Jumlah D

Jumlah E

Jumlah F
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URAIAN PEKERJAAN SATUAN VOLUME

I.02 3 Pasang lantai keramik 20/20 cm m2 2.51 - -I.08 4 Dinding
Keramik 20 x 25 cm + border ( KM/WC , Bak ) m2 10.91 - -I.08 5
Dinding Keramik 20 x 25 cm + border m2 80.43 - -I.09 6 Plint Lantai
Keramik cove 10 x 40 cm ( ruangan ) m' 105.01 - -

-H Pekerjaan Waterproofing Atap

L.11 1 Pasang waterproofing m2 155.00 - -L.12 2 Pekerjaan Screed
m2 155.00 - -

-I Pekerjaan Langit-langit dan Lis

H.01 1 Plafond Gypsum dan Rangka Alumunium tebal 8 mm m2 128.01
- -H.02 2 Plafond Kalsiboard dan Rangka tebal 4.5 mm m2 2.51 -
-H.08 3 Lis profil gypsum m' 125.40 - -

-J Pekerjaan Finishing

L.09 1 Pengecatan Dinding Dalam Dinding Interior m2 504.00 -
-L.09 2 Pengecatan Dinding Dalam Plafond m2 150.00 - -L.10 3
Pengecatan Dinding Luar Dinding Eksterior m2 487.05 - -

-K Pekerjaan Mekanikal

Sistem Tata UdaraAC split wall + cond. + bak drain 3/4 PK bh
2.00 - -Instalasi dan pemasangan AC bh 2.00 - -Testing Ls 1.00 -
-PENGADAAN / PEMASANGAN POMPA AIR BERSIH & PERALATANPompa
Boster 2x1,5 kw (kap : 2x10m3/jm, head:32m) unit 1.00 - -Pompa
Transfer 2x1,1 kw (kap : 2x7,5 m3/jm, head:20m) unit 1.00 - -

Jumlah G

Jumlah H

Jumlah I

Jumlah J
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Kode HARGA SATUAN JUMLAH HARGAAnalisa ( Rp ) ( Rp )No. Urut
URAIAN PEKERJAAN SATUAN VOLUME

Pekerjaan Perpipaan Air Kotor/BersihPekerjaan Sanitary dan
Perpipaan Air KotorPekerjaan Sanitary

J.02 1 Pemasangan Closet Jongkok buah 1.00 - -J.13 2 Pemasangan
Wastafel dengan meja buah 1.00 - -J.14 3 Bak mandi keramik
(100x100x80 cm) buah 1.00 - -

4 Tempat Sabun type S 156 N buah 1.00 - -5 Kitchen Zinc (1
lubang) buah 2.00 - -6 Kran air dia.1/2" T 23 B13 V7N buah 2.00 -
-7 Kran Leher angsa dia.1/2"type T30 AR13V7N buah 2.00 - -8 Floor
Drain type TX 1 BN buah 1.00 - -9 Kaca Cermin + pigora kayu profil
(utk wastafel) buah 1.00 - -

J.28.1 10 Meja Ruang Jenazah m' 6.58 - -J.15 11 Bak Pengumpul
(BP) kap. 3.0 m3 dan Resapan unit 1.00 - -

Pekerjaan Perpipaan Air KotorJ.09 1 Perpipaan Air Kotor Pipa PVC
AW 4" m' 10.00 - -

2 Clean Out bh 1.00 - -3 Accessoris dan alat bantu bh 1.00 -
-Pekerjaan Perpipaan Air Bekas

J.08 Pasang drainase hujan PVC AW 3" Talang Tegak m' 60.00 -
-J.08 Pasang Pipa Air Bekas PVC AW 3" m' 49.50 - -J.08 Roof drain
3" Roof Drain 3" (RFS01 Brass) bh 10.00 - -

Accessoris dan alat bantu Ls 1.00 - -Pekerjaan Perpipaan Air
Bersih

J.20 1 Pipa PP-R PN 10 1" m' 13.20 - -J.19 2 Pipa PP-R PN 10 1
1/2" m' 4.00 - -J.21 3 Pipa PP-R PN 10 3/4" m' 35.20 - -

4 Gate Valve 2" bh 1.00 - -5 Tandor Air Fibreglas 1200 liter
unit 2.00 - -6 Accessoris dan alat bantu Ls 1.00 - -

X.25 7 Pembuatan Rumah Pompa Transfer Unit 1.00 - --Jumlah K
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Kode HARGA SATUAN JUMLAH HARGAAnalisa ( Rp ) ( Rp )No. Urut
URAIAN PEKERJAAN SATUAN VOLUME

L Pekerjaan ElektrikalPekerjaan Panel dan Instalasi
Penerangan/ArmaturePengadaan PanelPower Panel (PP. pompa booster) =
1 unitBox panel + perlengkapan unit 2.00 - -Pengadaan dan instalasi
MCCB 32-40A, 3 phase unit 2.00 - -Pengadaan dan instalasi MCB 25 A,
3 phase unit 6.00 - -Pengadaan dan instalasi Volt Meter unit 6.00 -
-Pengadaan dan instalasi Ampere Meter unit 6.00 - -Pengadaan dan
instalasi CT unit 2.00 - -Auto/Mannual (on/off) unit 4.00 -
-Pengadaan dan instalasi Fuse 2 A , 3 phase unit 6.00 - -Pengadaan
dan instalasi Pilot Lamp unit 6.00 - -Pentanahan ls 1.00 -
-Instalasi Penerangan dan ArmatureLANTAI 1

1 Instalasi titik lampu + stop kontak termasuk stop kontak AC
Titik 10.00 - -2 Pengadaan Lampu TLD 2 x 36 w ( TKI ) unit 1.00 -
-3 Pengadaan Lampu TLD 1 x 36 w ( TKI ) unit 6.00 - -4 Pengadaan
Lampu TLD 2 x 18 w ( TKI ) unit 3.00 - -5 Pengadaan Lampu TLD 1 x
18 w ( TKI ) unit 1.00 - -6 Pengadaan Lampu TLD 1 x 18 w ( wastafel
) unit 1.00 - -7 Pengadaan Lampu Down light PLC 10 w unit 1.00 - -8
Pengadaan Lampu Down light PLC 18 w unit 13.00 - -9 Pengadaan Stop
kontak 200 w unit 10.00 - -10 Pengadaan Saklar Tunggal unit 5.00 -
-1
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